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MINUTA PRELIMINAR A SUSCRIBIR CON EL PROPONENTE SELECCIONADO 

 

Nota. Esta minuta puede ser objeto de modificación por negociación de las Partes siempre que se 

llegue a un acuerdo. 

 

 

CONTRATO  No.02 DE 2022 

 

 

MODALIDAD:                    

 

 

 

 

FIDEICOMISO. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO 

FAMILIAR DE VIVIENDA -SISFV. 

 

 

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.  VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA” 

 

CONTRATISTA:  XXXXXX 

 

OBJETO: 

 

El CONTRATISTA prestará al FIDEICOMISO “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, sus servicios 

de interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa, del contrato 

de consultoría para el desarrollo, pruebas, implementación y puesta en 

funcionamiento del Sistema de Información del Subsidio Familiar de 

Vivienda-SISFV-. 

   

DURACIÓN: Por un término de 20 meses desde la fecha de suscripción del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de 

ejecución del Contrato.   

 

VALOR: 

  

HASTA POR LA SUMA DE DOS MIL SEICIENTOS QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 

VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.615.422.410,24), incluido el 

IVA y todos los impuestos de Ley. 
 

 

 

 

 

Entre los suscritos a saber ROCÍO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52.262.186 de Bogotá D.C., quien en su calidad de 

Vicepresidente de Gestión de Negocios Fiduciarios obra como Representante Legal de FIDUCIARIA 
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DE OCCIDENTE S.A., entidad de servicios financieros, legalmente constituida y con autorización para 

funcionar expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.C.,  que identifica tributariamente a los patrimonios autónomos que administra con NIT. 

830.054.076-2, entidad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del 

patrimonio autónomo denominado “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. – FIDEICOMISO  SISTEMA 

DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, fideicomiso que en adelante y para 

todos los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE por una parte, y por la 

otra XXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. XXXXXX de XXXXX, 

quien en su calidad de XXXXXX obra en nombre y representación de la sociedad XXXXXXXXXX, 

identificada con NIT. XXX.XXX.XXX-X, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente documento 

se denominará EL CONTRATISTA, y quienes podrán denominarse de manera conjunta para efectos 

de la suscripción del presente contrato como “LAS PARTES”, hemos convenido en celebrar el 

presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA No. 02 de 2022 

contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que la Ley 1469 de 2011 en el artículo 23 señala lo siguiente: 

 

“Contratos de fiducia mercantil. Las facultades atribuidas en el artículo anterior al Fondo 

Nacional de Vivienda FONVIVIENDA deberán ejecutarse a partir de la celebración de contratos 

de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y 

restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, de la ley 1150 de 

2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Parágrafo 1. Para el cumplimiento de las demás funciones asignadas al citado Fondo por la 

normatividad vigente podrá acudirse a la celebración de contratos de fiducia en los mismos 

términos y condiciones establecidas en el presente artículo. 

 

Parágrafo 2. Los costos en que se incurra para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de 

Vivienda FONVIVIENDA que se ejecutaren a partir de la celebración de los contratos de fiducia 

de que trata el presente artículo serán atendidos con cargo a los recursos administrados. El 

Fondo velará porque el objeto del negocio fiduciario se desarrolle por parte de la sociedad 

fiduciaria en condiciones de transparencia, igualdad, moralidad, celeridad, imparcialidad, libre 

concurrencia, eficiencia, eficacia, economía y publicidad.” 

 

2.- Que el Decreto 1077 de 2015 dispuso: “ARTÍCULO 2.1.1.1.1.7.1. Sistema de Información del 

Subsidio Familiar de Vivienda. Es el mecanismo definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y administrado por el Fondo Nacional de Vivienda, que comprende la información de 

oferta y demanda de subsidios”. 

 

3.- Que el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.1.1.1.1.7.3, dispone:  

 



Página 3 de 33 
 

“Subsección 7 Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda. Artículo 2.1.1.1.1.7.3. 

Financiación del Sistema de Información del Subsidio. El Sistema de Información del Subsidio se 

financiará con un aporte del cero punto cinco por ciento (0.5%) de los recursos del presupuesto 

anual de los Fovis de las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, de los aportes destinados 

para tal fin en las entidades otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda”. 

 

4.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.7.1. del Decreto 1077 de 2015, la 

administración de los recursos del sistema de información del subsidio familiar de vivienda 

corresponde a El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, razón por la cual en uso de sus 

facultades legales adelantó un proceso de selección para la constitución de un patrimonio autónomo 

con el fin de realizar la administración y ejecución de los recursos de los que hace referencia el 

artículo 2.1.1.1.1.7.3 del Decreto 1077 de 2015. 

 

5.- Como resultado del proceso de selección citado en la consideración 4 anterior, se suscribió entre 

el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA y la Fiduciaria de Occidente S.A., mediante documento 

de fecha 14 de diciembre de 2018, el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos en 

virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado “FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 

S.A. – FIDEICOMISO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, en 

adelante EL CONTRATO DE FIDUCIA, cuyo objeto consiste en “(…) la constitución de un patrimonio 

autónomo denominado FIDEICOMISO – SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA”, por medio del cual se realizará la administración de los RECURSOS que transfiera el 

FIDEICOMITENTE o que, en general, se transfieran al FIDEICOMISO constituido, para la ejecución de 

las actividades necesarias para la financiación  del Sistema de Información del Subsidio Familiar de 

Vivienda, de conformidad con las normas que le sean aplicables y de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por el FIDEICOMITENTE, y/o los órganos contractuales del PATRIMONIO AUTÓNOMO”. 

En adelante EL FIDEICOMISO. 

 

6.- De conformidad con lo establecido en el numeral 8.3 del Capítulo VIII del Contrato de fiducia 

constitutivo del FIDEICOMISO PROGRAMA “SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

DE VIVIENDA”, se encuentra dentro de las obligaciones a cargo de la Fiduciaria de Occidente S.A., 

como vocera y administradora del mismo, adelantar los procesos de selección, y suscribir los 

contratos necesarios para la ejecución del Programa de Sistema de información del Subsidio Familiar 

de Vivienda, conforme a las instrucciones del Comité Fiduciario, en apoyo del Comité Técnico del 

FIDEICOMISO.  

 

7.- Que con base en lo expuesto, y en el entendido que una de las dos líneas estratégicas del Ministerio 

es promover el acceso a adecuadas soluciones habitacionales, la cual genera un impacto social 

importante para el país, es necesario diseñar, desarrollar, implementar, administrar y mantener el 

Sistema de información del Subsidio Familiar de Vivienda, por lo que en la primera fase del proyecto, 

se requiere el diseño de la arquitectura de solución del sistema de información del subsidio familiar 

de Vivienda, que sea el resultado del producto de la arquitectura empresarial sobre los procesos que 

soportan el desarrollo de la política de vivienda de interés social 
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8.- Todo lo anterior enmarcado en los actuales lineamientos expuestos en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo – PND 2018 -2022 en sus artículos 147 – Transformación Digital Publica y Articulo 148 

Gobierno Digital como Política de gestión y desempeño Institucional. Lineamientos que son 

complementados y apoyados por el actual Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial definido 

por el Ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones – MINTIC. 

 

9.- Que es importante señalar que el Decreto 2190 de 2009 compilado en el Decreto 1077 de 2015, 

define el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda como el mecanismo definido por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y administrado por el Fondo Nacional de Vivienda – 

Fonvivienda, conformado por los componentes de oferta y demanda de subsidios, por lo que debe 

estar comprendido como mínimo por: 

 

A. El módulo de oferta, con toda la información de los planes de soluciones de vivienda a las 

cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, incluyendo un registro de oferentes y 

todos los trámites requeridos los ciudadanos. 

 

B. El módulo de demanda con los registros de los ahorradores y los postulantes, así como una 

base de datos con la información actualizada de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Vivienda. 

 

10.- Que en el entendido que el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda debe 

articularse a todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio; así como también debe interrelacionarse con todas las entidades externas que 

hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda en sus componentes de oferta y demanda, es 

imperativo que la arquitectura de solución del SISVF, analice los procesos de la entidad como un todo 

y la interoperabilidad con las entidades externas, de tal manera que se identifiquen las sinergias con 

el Sistema de Información. 

 

11.- Teniendo en cuenta lo anterior, el MVCT-FONVIVIENDA tiene la necesidad de desarrollar, 

implementar, administrar y mantener el Sistema de información del Subsidio Familiar de Vivienda, 

en concordancia con la etapa previa (desarrollada durante 2020 y 2021) de Arquitectura 

Empresarial, Marco de interoperabilidad y definición de la arquitectura de solución. 

   

12.- Lo antes expuesto se encuentra enmarcado en los artículos 147 (Transformación Digital Pública) 

y 148 (Gobierno Digital como Política de gestión y desempeño Institucional) del Plan Nacional de 

Desarrollo – PND 2018 -2022–, en concordancia con lineamientos del actual Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial definido por el Ministerio de Tecnologías de la información y 

comunicaciones – MINTIC. 

 

12.- Ahora bien, en el entendido que el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda 

debe articularse a todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del MVCT-FONVIVIENDA; 

así como también debe interrelacionarse con todas las entidades externas que hacen parte del 

Sistema Nacional de Vivienda en sus componentes de oferta y demanda (incluyendo rural, urbano, 
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sector público y privado), dentro de la etapa previa se analizaron los procesos de la entidad 

relacionados con la asignación de subsidios como un todo, incluyendo la interoperabilidad con las 

entidades externas, de tal manera que se identificaron las sinergias con el Sistema de Información. 

 

13.- Con el fin de dar cumplimiento normativo y brindar una solución que le permita al MVCT-

FONVIVIENDA, cumplir con su objetivo misional, se requiere contratar el refinamiento del diseño, 

desarrollo e implementación del Sistema de Información que soportará los procesos de Oferta y 

Demanda del Subsidio Familiar de Vivienda. 

 

14.- Para tales efectos, acorde a los dispuesto en el artículo 4.1.4 del Manual Operativo del 

Fideicomiso del Programa “SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, se 

podrán realizar procesos de selección para los procesos de contratación requeridos en desarrollo del 

objeto del contrato de fiducia mercantil, previa instrucción de los órganos contractuales del 

Fideicomiso, caso en el que se señalarán los requisitos de habilitación, evaluación y selección de los 

proponentes. 

 

15.- Que mediante documento privado de fecha 19 de diciembre de 2019 entre la UNIÓN TEMPORAL 

FONVIVIENDA 2019 y EL CONTRATANTE se celebró el Contrato No. 01 de 2019 de fecha 19 de 

diciembre de 2019, cuyo objeto fue “Diseñar la Arquitectura para el Sistema de Información del 

Subsidio Familiar de Vivienda (SISFV) que comprenda los componentes de oferta y demanda de 

subsidios de vivienda y el diseño detallado, conceptual y técnico de los módulos, componentes, 

mecanismos e instrumentos tecnológicos que se definan en el marco de  dicha arquitectura, conforme a 

los procesos del Ministerio de Vivienda que los soportan, como resultado de formular una estrategia de 

Transformación Digital, aplicar los lineamientos y estándares de la Política de Gobierno Digital, e 

implementar un enfoque de Arquitectura Empresarial” el cual dejo como resultado la arquitectura y 

diseño del futuro sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda (SISFV). 

 

16.- Que una vez surtidas todas las etapas del Proceso de Selección para la contratación del 

refinamiento del diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información que soportará los 

procesos de Oferta y Demanda del Subsidio Familiar de Vivienda, El Comité Evaluador del 

FIDEICOMISO “SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, mediante 

Informe de Evaluación y Calificación de las ofertas presentadas de fecha XX de XXXX de 2022, 

seleccionó a XXXXXXX, instruyendo a la Fiduciaria de Occidente S.A. como vocera y administradora 

del FIDEICOMISO  la celebración del contrato. 

 

17. Que mediante documento privado de fecha XX de XXXX de 2022 entre XXXX y EL CONTRATANTE 

se celebró el Contrato No. 01 de 2022, cuyo objeto es “(…) realizar el desarrollo, pruebas, 

implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de Información del Subsidio Familiar de 

Vivienda-SISFV- que comprende los componentes de oferta y demanda de subsidios, teniendo en cuenta 

la política de Gobierno Digital, las políticas definidas por el MVCT y la aplicación de los principios, 

lineamientos y definiciones de la Arquitectura Empresarial y de solución de la entidad. (…)”. 
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18. Con el propósito de garantizar la correcta vigilancia en la ejecución de los servicios que permitan 

realizar el desarrollo, pruebas, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de 

Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV-, dada la complejidad y extensión de dichos 

servicios, se requiere la contratación de un seguimiento técnico especializado, administrativo, 

financiero, jurídico y operativo que propenda por el cumplimiento de dicho objetivo. 

 

19. Razón por la cual el Comité Fiduciario del FIDEICOMISO PROGRAMA “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, y conforme a lo establecido en el numeral 

9.1.2.2.  del Contrato de Fiducia Mercantil, mediante comunicación del XX de XXXX de 2022, instruyó 

a la Fiduciaria de Occidente como vocera y administradora del FIDEICOMISO para desarrollar el 

proceso de selección para el desarrollo e implementación del Sistema de Información del Subsidio 

Familiar de Vivienda - SISFV. 

 

16.- Que en cumplimiento de lo anterior Fiduciaria de Occidente solicitó a varias empresas remitir 

una propuesta comercial con el cumplimiento de las condiciones anotadas en los Términos de 

Referencia, la cual fue remitida por XXXXX el día XX de XXXX de 2022, la cual fue seleccionada ante 

unos mejores criterios objetivos de selección y la cual hace parte integral del contrato. 

 

17.- Que, en virtud de lo anterior, EL COMITÉ FIDUCIARIO instruyó a la Fiduciaria de Occidente S.A., 

como vocera y administradora del FIDEICOMISO, mediante Acta No. XX del XX de XXXX de 2022, para 

suscribir el presente contrato de prestación de servicios de interventoría para el desarrollo e 

implementación del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda -SISFV, de 

conformidad con los términos y condiciones instruidos por FONVIVIENDA en dicho comité. 

 

Efectuadas las anteriores consideraciones, LAS PARTES acuerdan las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. El CONTRATISTA prestará al FIDEICOMISO “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”, sus servicios de interventoría técnica, 

financiera, jurídica, administrativa, del contrato de consultoría para para realizar el desarrollo, 

pruebas, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de Información del Subsidio 

Familiar de Vivienda-SISFV-. 

 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA prestará de manera completamente autónoma e independiente sus 

servicios con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente contrato, colocando al servicio del 

CONTRATANTE sus conocimientos y experiencia en el tema.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE. Efectuar la vigilancia, control, seguimiento, verificación, 

evaluación de las actividades aprobación y aceptación de los requerimientos técnicos, funcionales, y 

operativos del SISFV, como también los asuntos de carácter técnico, financiero, jurídico y 

administrativo que conlleven la ejecución exitosa del CONTRATO NO. 01 DE 2022 referente al 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 
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VIVIENDA – SISFV”.”, garantizando la calidad y funcionalidad de los resultados esperados en el marco 

del Proyecto del desarrollo, pruebas, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de 

Información del Subsidio Familiar de Vivienda -SISFV- que comprende los componentes de oferta y 

demanda de subsidios, teniendo en cuenta la política de Gobierno Digital, las políticas definidas por 

el MVCT y la aplicación de los principios, lineamientos y definiciones de la Arquitectura Empresarial 

y de solución de la entidad. El cual se realizará a través del cumplimiento de los siguientes objetivos 

específicos: 

 
I. OBJETIVOS TÉCNICOS. 

 

Comprende la realización de las acciones encaminadas a garantizar que el objeto del CONTRATO 

NO. 01 DE 2022 se realice dentro de las condiciones requeridas, especificadas en los términos de 

referencia y en el contrato del mismo proyecto. Estos aspectos técnicos incluyen cumplimiento 

adecuado de metodologías, plan de trabajo, entregables planteados en los términos de referencia, 

la oferta y el CONTRATO NO. 01 DE 2022. Para cumplir con lo anterior, el CONTRATISTA deberá 

realizar las siguientes actividades: 

 

a. Revisar minuciosamente y aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentado por la 

Empresa Desarrolladora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega, y 

presentar las observaciones y sugerencias a que hubiere lugar. 

b. Participar en los procesos de revisión y ajuste, del plan de trabajo, y de los diferentes 

productos que presente la Empresa Desarrolladora y aprobar los cambios previa revisión del 

Supervisor designado por el Director de FONVIVIENDA al CONTRATO No. 01 de 2022 (En 

adelante EL SUPERVISOR). 

c. Verificar y certificar la ejecución de los planes de trabajo presentados y aprobados 

conjuntamente con el SUPERVISOR, para cada uno de los componentes y cada una de las 

etapas establecidas. 

d. Verificar y certificar que la Empresa Desarrolladora cumple con todos los requerimientos, 

especificaciones técnicas y requerimientos funcionales establecidos en los términos de 

referencia del CONTRATO No. 01 DE 2022. 

e. Verificar el cumplimiento de la metodología aceptada para la ejecución del CONTRATO No. 01 

de 2022, presentada por la Empresa Desarrolladora. 

f. Revisar la calidad de los servicios prestados por la Empresa Desarrolladora mediante la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el recibo a satisfacción de los 

entregables para el cumplimiento de los objetivos específicos y/o el rechazo de los entregables 

que no se ajustan a las condiciones pactadas, ordenando, si es el caso, el respectivo cambio. 

Para cumplir con lo anterior, sobre cada uno de los entregables o productos, el INTERVENTOR 

deberá: 

 Emitir, documentar concepto y entregarlo al CONTRATANTE y al SUPERVISOR, 

dentro de un plazo de cinco (5) días calendario, contados a partir de su presentación 

por parte de la Empresa Desarrolladora, o solicitar la aclaración o complemento de 

este.  

 Conceptuar acerca de los cambios que solicite realizar la Empresa Desarrolladora, 

cuando el CONTRATANTE y/o SUPERVISOR lo requieran expresamente.  Para ello, el 
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INTERVENTOR tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a 

partir de la recepción de la solicitud. 

 Elaborar y entregar informes sobre el estado de cumplimiento, que le sirvan al 

SUPERVISOR para emitir su autorización de desembolso, y al CONTRATANTE para 

realizar los desembolsos convenidos. 

g. Realizar y liderar el seguimiento a los diferentes compromisos establecidos entre cada una de 

las partes. 

h. Requerir a la Empresa Desarrolladora el cumplimiento del objeto, obligaciones y productos 

establecidos contractualmente en los términos de calidad, cantidad y tiempo, a fin de lograr la 

ejecución adecuada e idónea del CONTRATO No. 01 DE 2022. 

i. Efectuar recomendaciones y sugerencias que considere necesarias a la Empresa 

Desarrolladora y/o Supervisor designado por el director de FONVIVIENDA, para el 

cumplimiento del alcance y desarrollo eficaz de todas y cada una de las etapas del contrato. 

j. Requerir y solicitar a la Empresa Desarrolladora las pruebas que sean necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. 

k. Informar oportunamente al CONTRATANTE y/o SUPERVISOR, acerca de cualquier 

incumplimiento del Objeto del CONTRATO No 01 DE 2022. 

l. Revisar en forma conjunta con el SUPERVISOR, las hojas de vida del personal de la Empresa 

Desarrolladora, cuando durante la ejecución del contrato se requieran cambios en el equipo 

profesional de trabajo aprobado. 

m. Asistir a las actividades, talleres y capacitaciones que realice la Empresa Desarrolladora y que 

considere necesarios para el adecuado entendimiento, seguimiento y evaluación CONTRATO 

No. 01 DE 2022. 

n. Identificar riesgos sobre la seguridad de la información del Sistema, objeto del CONTRATO No 

01 DE 2022 y supervisar que se diseñen e implementen los controles necesarios para 

minimizar su efecto y dar las recomendaciones pertinentes. 

o. Verificar en el desarrollo de la ejecución del CONTRATO No 01 DE 2022, el cumplimiento de 

todas las normas de seguridad informática requeridas. 
 

II. OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS 

 

Comprende la realización de las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del 

cronograma y de todas las actividades y labores correspondientes a la ejecución del CONTRATO 

No. 01 DE 2022, así como el control y seguimiento a la ejecución de este. Para cumplir con lo 

anterior, el INTERVENTOR deberá realizar como mínimo las siguientes actividades: 

 

a. Desarrollar las obligaciones contractuales ajustadas a las normas aplicables al presente 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA y el término de ejecución pactado, solicitando mediante 

escrito motivado, cualquier modificación contrato o novedad que pueda alterar la normal 

conclusión del plan y el cronograma de trabajo. 

b. Mantener y no desmejorar durante la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la 

organización, las cantidades y “calidades” del personal mínimo requerido, cumpliendo la 

intensidad de horas de trabajo y todos los contenidos y soportes que ofertó en la propuesta 

técnica seleccionada.  Para esto, se debe tener presente que, una vez celebrado el presente 
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contrato, cualquier cambio en el equipo de trabajo, deberá estar justificado y aprobado por el 

Supervisor designado por el Director de FONVIVIENDA al CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 

sin desmejorar las condiciones profesionales del personal sustituido.  

c. Suscribir el Acta de inicio del CONTRATO No. 01 de 2022, una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, esto es, cuando se haya legalizado y se acredite la constitución 

de las garantías exigidas por parte de la Empresa Desarrolladora, así como la aprobación del 

Plan de Trabajo y el cronograma de actividades del CONTRATO No 01 de 2022 en forma 

conjunta con el SUPERVISOR. 

d. Suscribir acta mediante la cual se protocolice el equipo de trabajo de la Empresa 

Desarrolladora, así como sus roles y responsabilidades. 

e. Supervisar que todo el personal, designado por la Empresa Desarrolladora, sea idóneo para el 

desarrollo de dichas labores. 

f. Presentar Informes mensuales y cuando el CONTRANTE y/o el SUPERVISOR, los solicite 

referentes a la revisión y concepto sobre el avance del CONTRATO No 01 de 2022. 

g. Asistir a las reuniones de evaluación del proceso y su avance, que considere necesarias el 

CONTRATANTE y/o el SUPERVISOR, Así mismo, acoger las recomendaciones y sugerencias 

que impartan estas instancias, orientadas a facilitar y mejorar la ejecución del CONTRATO No 

01 de 2022. 

h. Apoyar al SUPERVISOR en la elaboración de informes de avance técnico, financiero, jurídico y 

administrativo del CONTRATO No 01 de 2022. 

i. Realizar reuniones con la Empresa Desarrolladora, con una periodicidad que permita a las 

partes verificar como se está ejecutando el CONTRATO No 01 de 2022. En dichas reuniones se 

levantarán actas que reflejen claramente la situación del CONTRATO No 01 de 2022, con base 

en las cuales se puedan presentar observaciones al CONTRATANTE y/o al SUPERVISOR, 

identificando y puntualizando los obstáculos encontrados para el cumplimiento de los planes 

en cuanto a oportunidad y calidad. 

j. Elaborar los reportes de estado de avance de la ejecución del CONTRATO No 01 de 2022, en 

relación el cumplimiento de los objetivos específicos conforme al cronograma definido. 

k. Informar por escrito al CONTRATANTE y al SUPERVISOR una vez tenga conocimiento de la 

ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 

CONTRATO No 01 de 2022 y recomendar la actuación que debe proceder. 

l. Constatar que la Empresa Desarrolladora mantenga durante la ejecución del CONTRATO No 

01 DE 2022 el recurso técnico, físico y demás ofrecidos en su propuesta. 

m. Verificar y hacer que la Empresa Desarrolladora cumpla con la metodología para la gerencia 

del proyecto descrita en el documento elaborado para este fin.  

n. Participar en los Comités Técnicos y/o Administrativos que se conformen para el adecuado 

desarrollo del CONTRATO NO 01 DE 2022. 

o. Informar, documentar en forma oportuna, y proponer alternativas de solución a la Empresa 

Desarrolladora y/o al SUPERVISOR, sobre el seguimiento, los avances, y la necesidad de 

coordinación o soporte si hubiere lugar, para superar eventuales dificultades que puedan 

afectar la buena marcha del CONTRATO No. 01 de 2022. 

p. Elaborar Actas de Informe: de avances de gestión, de entregas parciales y recibo a satisfacción 

de los entregables del proyecto, y de liquidación del CONTRATO NO 01 DE 2022. 
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q. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas de la Empresa 

Desarrolladora, resolviendo aquellas que son de su competencia, y dando traslado únicamente 

de las que le competen al SUPERVISOR. 

r.  Avalar y verificar que todo pago a la Empresa Desarrolladora este asociado: al nivel de avance 

en el cronograma de actividades, previsto en el plan de trabajo; y a la conclusión y entrega 

satisfactoria de los productos o servicios contratados. 

s. Organizar un archivo del CONTRATO NO 01 DE 2022 con todos los documentos técnicos, 

jurídicos, administrativos y financieros, generados durante la ejecución del contrato hasta su 

liquidación y poner a disposición del CONTRATANTE y/o SUPERVISOR dicha información.  

t. Entregar al CONTRATANTE y/o SUPERVISOR los archivos y la información técnica, 

administrativa y contable, una vez liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

u.  Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del CONTRATO No. 01 DE 2022. Así 

como el informe final sobre el cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones a 

cargo de la Empresa Desarrolladora. 

v. Presentar validar y coordinar en conjunto con la Empresa Desarrolladora los indicadores de 

medición de avance del proyecto y clarificar desde el inicio de este la forma en la cual los 

entregables serán aceptados (definir el concepto de aceptado). 

w. Suscribir acta mediante la cual se protocolice el equipo de trabajo del proyecto con la Empresa 

Desarrolladora, así como sus roles y responsabilidades.  
 

III. OBJETIVOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 

Realizar ejecutar y vigilar de las acciones encaminadas a autorizar y controlar los desembolsos que 
se deban efectuar a la Empresa Desarrolladora y a supervisar la ejecución de los recursos entregados 
a la Empresa Desarrolladora. Para cumplir con lo anterior, el CONTRATISTA deberá realizar como 
mínimo las siguientes actividades: 
 

a. Revisar y dar concepto sobre las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por la Empresa 

Desarrolladora. 

b. Mantener el registro cronológico de los pagos y deducciones del CONTRATO NO 01 DE 2022. 

c. Velar por la correcta ejecución presupuestal del CONTRATO No. 01 DE 2022 e informar de su 

estado al CONTRATANTE y al SUPERVISOR. 

 
IV. OBJTIVOS JURÍDICOS 

Realizar las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales del 

CONTRATO No. 01 de 2022 con la Empresa Desarrolladora. Para cumplir con lo anterior, el 

CONTRATISTA deberá realizar como mínimo las siguientes actividades: 

 

a. Mantener confidencialidad y plena reserva de todos los datos, informes y en general de todos 

los productos que obtenga en desarrollo de su gestión y el objeto del CONTRATO No. 01 DE 

2022. 

b. Verificar que la ejecución del CONTRATO No. 01 DE 2022 se realice bajo las normas legales 

establecidas en el mismo. 
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c. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, 

con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos del CONTRATO NO 01 DE 

2022 y solicitar con la debida sustentación, la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

d. Estar pendiente de que las pólizas y garantías del CONTRATO No. 01 DE 2022 se mantengan 

vigentes e informar al SUPERVISOR antes de su vencimiento, con el fin de poder ampliarlas, 

si es del caso. 

e. Verificar que de conformidad con el Decreto 1443 de 2014, compilado en virtud del Decreto 

1072 de 2015, por medio del cual se dictan normas relacionadas con el SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), el personal empleado por la Empresa 

Desarrolladora cumpla con las obligaciones de ley, para lo cual realizará las siguientes 

actividades: 

f.  Verificar antes del inicio de las labores contratadas del CONTRATO No. 01 DE 2022 y 

periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los trabajadores proveedores 

contratistas y subcontratistas de la Empresa Desarrolladora de conformidad con la 

normatividad vigente; 

g. Informar a la Empresa Desarrolladora al igual que a los trabajadores de esta última, previo al 

inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo, 

incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma 

de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se 

debe revisar periódicamente, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de 

este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 

h. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del CONTRATO No. 

01 DE 2022, el cumplimiento por parte de la Empresa Desarrolladora de la normatividad en 

seguridad y salud el trabajo por parte de sus trabajadores o subcontratistas. 

i. Tramitar, si se requiere, ante el CONTRATANTE y el SUPERVISOR la prórroga, aplazamiento, 

suspensión del CONTRATO No. 01 DE 2022, para lo cual elevará solicitud escrita debidamente 

documentada y sustentada de las razones en que se fundamenta para proponerla, previa 

aprobación por parte del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO – SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. 

j. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, 

según lo establecido en el CONTRATO No. 01 DE 2022. 

k. Elaborar documentos que soporten cada uno de los avances y metas que se vayan dando, 

identificando posibles riesgos. 

l. Tramitar oportunamente ante el CONTRATANTE y el SUPERVISOR las actas de suspensión y 

reanudación del CONTRATO No. 01 DE 2022 si ello fuere necesario. 

m. Tramitar las solicitudes de aplicación de multas, y requerimientos a la Empresa 

Desarrolladora, previa instrucción del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo 

denominado FIDEICOMISO – SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA. 

n. El CONTRATISTA antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones ante el 

CONTRATANTE y el SUPERVISOR debe haber requerido a la Empresa Desarrolladora llevar 
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a cabo las actividades necesarias y darle un plazo prudencial para alcanzar el cumplimiento 

requerido. 

o. Estudiar las reclamaciones que formule la Empresa Desarrolladora y recomendar las 

correspondientes soluciones. 

p. Verificar la legalidad de los procedimientos y herramientas utilizadas por la Empresa 

Desarrolladora para el desarrollo del CONTRATO No. 01 DE 2019. 

q. Verificar la legalización de la propiedad o derechos de autor de los bienes y servicios, 

productos entregados por la Empresa Desarrolladora durante la ejecución del CONTRATO 

No. 01 DE 2022. 

r. Adelantar los trámites y preparar los documentos necesarios para la liquidación del 

CONTRATO No. 01 DE 2022. 

s. Preparar la información necesaria, para atender todos los requerimientos, llamados y 

explicaciones o aclaraciones solicitadas por las Entidades de Auditoría, Control y de la Rama 

Judicial. 

t. Asistir y apoyar jurídicamente en los procesos judiciales y los requerimientos ante los entes 

de control, en caso de que se requiera, en ocasión a las controversias contractuales que se 

surtan dentro de la ejecución del contrato. 

u. Consultar con el SUPERVISOR así como con EL CONTRATANTE, sobre las inquietudes de 

orden legal que se presenten en relación con el CONTRATO No. 01 DE 2022. 

v. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 

ejecutadas, para que la Empresa Desarrolladora las ejecute sin derecho a remuneración 

adicional.  

PARÁGRAFO. Las Actividades anteriormente relacionadas que conforman el alcance del Objeto 

Contractual del presente CONTRATO se desarrollaran conforme al plan general del Proyecto 

presentado por el CONTRATISTA, el cual condicionara la FORMA DE PAGO conforme al cumplimiento 

de los Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN. El presente contrato será ejecutado en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

CLÁUSULA CUARTA.- VALOR. el valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL 
SEICIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.615.422.410,24), incluido el IVA y demás 
impuestos a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará el valor del presente contrato 
de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO NOMBRE % PAGO 

ENTR-1 Informe: Plan General del Proyecto 5% 

ENTR-2 Informe: Instalar, configurar y poner en marcha los 

ambientes del proyecto 

10% 

ENTR-3 Informe: 10 % de avance en la implementación del sistema 15% 
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ENTR-4 Informe: 20 % de avance en la implementación del sistema 

 

10% 

ENTR-5 Informe: 40 % de avance en la implementación del sistema 

 

10% 

ENTR-6 Informe: 60 % de avance en la implementación del sistema 

 

15% 

ENTR-7 Informe: 80 % de avance en la implementación del sistema 15% 

ENTR-8 Informe: Puesta en producción del Sistema 100% 

operacional. 

20% 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la realización del último pago, EL CONTRATISTA deberá suscribir 
junto con EL CONTRATANTE el acta de liquidación del presente contrato, previo informe final del 
Supervisor, de conformidad con lo establecido para tales efectos en la cláusula Décima Tercera del 
presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El rubro presupuestal con cargo al cual LA FIDUCIARIA apropiara los 
recursos para el pago de los honorarios de la presente contratación son los del PROYECTO DE 
INVERSIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA administrados en el FIDEICOMISO – SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATANTE efectuará al momento del pago, los descuentos por 
concepto de retención en la fuente, IVA y los demás que procedan legalmente.   
 

PARÁGRAFO CUARTO. Para la presentación de la factura o cuenta de cobro, deberá contener además 

de los requisitos de ley, la siguiente información: 

 

 Un (1) número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, por computador o en 

su defecto, PREIMPRESO y (2) apellidos y nombre ó razón social y NIT de la firma (si se trata de 

una empresa nacional) 

 Nombres y apellidos completos con el Número de identificación del beneficiario 

 Dirección, ciudad, teléfonos, fax, del beneficiario del pago. 

 Especificar el concepto de cobro, con una breve descripción del mismo 

 Valor a pagar igual en número y letras. 

 Lugar de Prestación de Servicios. 

 Firma del Beneficiario de la factura. 

 Régimen a que pertenece EL CONTRATISTA (común o simplificado) 

 Indicar si es gran contribuyente responsable del I.V.A y/o Autorretenedor de Renta 

 La factura debe ser elaborada a nombre del patrimonio autónomo denominado 

“FIDEICOMISO FIDEICOMISO– SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 

VIVIENDA” (NIT 830.054.076-2) 

 Autorización para el pago expedida por el Ordenador del Gasto de Fonvivienda, previo 

informe del Supervisor del presente contrato designado por FONVIVIENDA para verificar el 
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cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, 

certifique la ejecución.  

 Presentación de las certificaciones expedidas por el Revisor Fiscal del CONTRATISTA, con 

una vigencia no inferior a 30 días calendario, donde conste que EL CONTRATISTA se 

encuentre al día en el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, riesgos 

laborales y Fondo de Pensiones Obligatorias de sus empleados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y por el Decreto 510 de 2003, Ley 

1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013 respectivamente, normas que EL CONTRATISTA declara 

conocer y aceptar. Con todo, EL CONTRATANTE se abstendrá de realizar el pago solicitado si 

no cuenta con las certificaciones en mención debidamente diligenciadas, y será causal de 

terminación del contrato, sin lugar a indemnización alguna, si se comprobare alguna forma 

de evasión en el pago de estos aportes y cotizaciones por parte de EL CONTRATISTA. 

 En relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), EL 

CONTRATISTA a través de su representante legal y su revisor fiscal si estuviere obligado a contar 

con éste, deberá presentar bajo la gravedad del juramento una certificación para la realización 

de cada pago en la que conste que se ha implementado una política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que cumple con todas y cada una de las exigencias de la normatividad legal vigente.  

 Encontrarse vigentes y debidamente aprobadas las pólizas y garantías objeto del CONTRATO. 

PARÁGRAFO QUINTO: En caso de coincidir el día de pago con un día no hábil, se cancelará a EL 

CONTRATISTA el día hábil inmediatamente posterior. 

 

CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de 

veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del Contrato. 

  

CLÁUSULA SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL: La vigilancia y control del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de El Contratista será ejercida por el Director de FONVIVIENDA o por quien este 

designe.    

 

PARÁGRAFO: El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones: 

 

1. Impartir instrucciones u órdenes al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y 

exigirle la información que considere necesaria. 

2. Aprobar los pagos que se le efectuaran al Contratista conforme a lo establecido en la forma 

de pago. 

3. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 

4. Expedir la certificación e informe final escrito sobre el cumplimiento del objeto contratado y 

de las obligaciones del CONTRATISTA.  

5. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a que se compromete el 

contratista. 

6. Adoptar los mecanismos necesarios para el seguimiento del cumplimiento de las normas 

del Sistema de Gestión, de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

7. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 
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PARÁGRAFO: Es responsabilidad exclusiva de EL FIDEICOMITENTE a través del supervisor 
designado del presente contrato, la verificación, control y el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por EL CONTRATISTA y en general todos los aspectos y actividades inherentes a la 
celebración, ejecución, terminación y liquidación del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con 

EL CONTRATANTE a realizar las siguientes actividades:  

 

A. OBLIGACIONES GENERALES 

 

1. Ejecutar a plena satisfacción de EL CONTRATANTE los servicios profesionales objeto de este 

contrato, conforme a las especificaciones, indicaciones, parámetros, tiempos y necesidades 

referidas en los términos de referencia, y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 

los cuales hacen parte integral de este contrato. 

2. Conducir su negocio de una manera profesional, ética, legal y acorde con las normas 

comerciales y laborales, por lo que no deberá cometer acción alguna que pudiera reflejarse 

de manera desfavorable sobre EL CONTRATANTE ni sobre el objeto del presente Contrato; 

3. Obrar con diligencia y cuidado en el desempeño de sus obligaciones. 

4. Ejecutar las labores dentro del plazo estipulado en el contrato para el cumplimiento del 

objeto del mismo en condiciones óptimas. 

5. Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 1266 de 2008 modificada y 

adicionada por la Ley 2157 de 2021 aplicables en su calidad de operador de información, así 

como las demás normas constitucionales y legales que regulen el derecho de habeas data 

y el de información que las complementen o modifiquen. 

6. Abstenerse de divulgar información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución 

de este Contrato, a personal no autorizado por el Supervisor designado ni por el Fideicomiso 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA y a terceros en general. 

7. Constituir las Garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el 

contrato y la calidad del servicio prestado. 

8. Presentar las Garantías y Seguros dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de 

suscripción de este CONTRATO. 

9. Asumir la responsabilidad civil, laboral, penal y contractual que se derive de la contratación 

del personal que vaya a prestar servicios objeto del presente Contrato y por ende a mantener 

indemne a EL CONTRATANTE, y al FIDEICOMITENTE, siempre que dicha responsabilidad sea 

exclusivamente de EL CONTRATISTA y de las personas que estén a su cargo; 

10. Llevar a cabo el pago de sus aportes mensuales de sus trabajadores a los sistemas de 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales de conformidad con las normas 

vigentes, lo cual será acreditado mediante la certificación expedida por la Revisoría Fiscal.  

11. Presentación de las certificaciones y/o cotizaciones expedidas por las entidades 

correspondientes, con una vigencia inferior a 30 días calendario, en donde se demuestre a EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones con su Plan Obligatorio de Salud, ARL y Fondo de Pensiones Obligatorias, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y por el Decreto 

510 de 2003, Ley 1562 de 2013 y Decreto 723 de 2013 respectivamente, normas que EL 



Página 16 de 33 
 

CONTRATISTA declara conocer y aceptar. Con todo, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO se 

abstendrá de realizar el pago solicitado, si no cuenta con las certificaciones en mención 

debidamente diligenciadas, y será causal de terminación unilateral del CONTRATO, sin lugar 

a indemnización alguna, si se comprobare alguna forma de evasión en el pago de estos 

aportes y cotizaciones por parte de EL CONTRATISTA.  

12. Acreditar de manera previa a la celebración del contrato, en el momento de la presentación 

de la oferta, durante la ejecución y liquidación del contrato, el nivel de implementación de la 

empresa respecto del Sistema de Gestión, de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Dicho Sistema debe estar totalmente implementado a la fecha de ejecución del contrato 

objeto del presente proceso de selección y deberá ser certificado por su Administradora de 

Riesgos Laborales. 

13. Informar al Fideicomiso SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

y/o Supervisor del designado cualquier hecho que pueda afectar la ejecución del contrato. 

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 

15. Informar de manera inmediata la ocurrencia de cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor 

o caso fortuito que impida el cumplimiento de la orden de acuerdo con la ley a través del 

supervisor del contrato. 

16. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la 

naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto 

contractual. 

17. Las demás que determine el supervisor y que se relacionen con su objeto contractual. 

 

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. 

18. EL CONTRATISTA debe entregar a los cinco días hábiles posteriores a la firma del acta de 
inicio del CONTRATO No 01 de 2022 el plan General del proyecto y documento de 
metodología, el cual deberá estar ajustado al Plan de Trabajo y el cronograma de actividades 
del CONTRATO No 01 de 2022. 

19. Designar el equipo líder del proyecto, un gerente de proyecto y los responsables de las áreas 
funcionales (Product Owner) quienes serán los encargados de especificar las funcionalidades 
del sistema y su aprobación. 

20. Cumplir con los Objetivos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos determinados en el 

Alcance del Objeto del presente CONTRATO. 

CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y DE FONVIVIENDA:  

 

A. EL CONTRATANTE se compromete a:  

1. Pagar al contratista el valor del presente contrato en las condiciones pactadas con cargo a los 

recursos entregados por FONVIVIENDA, previa aprobación del Supervisor del contrato, y 

posterior instrucción por parte del Ordenador del Gasto. El Contratista conoce y acepta que 

el pago se realizará con la disponibilidad del PAC mensual de FONVIVIENDA. 

2. Suministrar al Supervisor designado por MVCT/FONVIVIENDA la información y documentos 

que requiera para desarrollar el objeto a contratar. 
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3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través del director 

de FONVIVIENDA o por quien este designe. 

 

B. FONVIVIENDA se obliga a: 

 

1. Prestar al Contratista toda la colaboración requerida para el cumplimiento del objeto a 
contratar. 

2. Coordinar con el contratista las actividades atinentes al desarrollo del contrato, ejercer su 
Supervisión a través del Supervisor designado, revisar los informes y hacer las observaciones 
y sugerencias sobre los mismos de manera oportuna. 

3. Designar conjuntamente con el MVCT un supervisor que se encargue de vigilar el adecuado y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas 

4. Es responsabilidad de FONVIVIENDA, así como del Supervisor del Contrato, la verificación, 
control y cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA, y en general 
todos los aspectos y actividades inherentes a la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del contrato 

 

CLÁUSULA DÉCIMA.- ENTREGABLES: El Contratista se obliga a presentar los siguientes entregables 

técnicos o productos que se relacionan a continuación: 

 

CÓDIGO NOMBRE OBJETIVOS ESPECIFICOS ENTREGABLES 

INTERVENTORIA 

ENTR-1 Plan General del 

Proyecto 

Formular y documentar el 

plan general del proyecto 

que desarrolla el objeto de 

contratación, 

identificando: las 

actividades, recursos, 

riesgos y respuesta a los 

mismos, presupuesto, 

planes de calidad, plan de 

comunicaciones, gestión 

de cambios, cronograma y 

demás lineamientos, 

planes, instrumentos y 

fundamentos de las 

mejores prácticas en 

gerencia proyectos que 

garanticen el éxito, logro y 

calidad de cada uno de los 

entregables y productos. 

Informe que contenga la 

validación y evaluación de 

cumplimiento de los 

entregables:  

- Plan general del proyecto que 

incluya como mínimo: Plan de 

gestión del alcance, 

cronograma, plan de calidad, 

Plan de Gestión y Respuesta a 

Riesgos, Plan de 

Comunicaciones, Plan de 

Gestión de Cambios, Hitos de 

pago, Plan de recursos 

humanos,  

Metodología de desarrollo de 

software a través de prácticas 

agiles 

 

Nota1. Para la validación de los 

documentos anteriores, la 

Interventoria utilizará los 

criterios de aceptación 
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definidos y establecidos en 

conjunto.   

Nota2. Posterior a la entrega 

del informe, la Interventoria 

deberá validar la aceptación 

por parte del supervisor del 

contrato. En caso de no ser 

aceptado el entregable por 

parte del supervisor, deberá 

gestionar con la empresa 

desarrolladora los ajustes a 

lugar y emitir un nuevo 

concepto. 

ENTR-2 Instalar, 

configurar y 

poner en 

marcha los 

ambientes del 

proyecto 

Poner en funcionamiento 

y tener disponibles los 

diferentes ambientes para 

el desarrollo 

 

Ambiente de Desarrollo: 

este ambiente debe incluir 

como mínimo: 

- Ambiente local para los 

desarrolladores para los 

componentes de 

desarrollo para FrontEnd 

y backend. 

- Ambiente de desarrollo 

BPMs. 

- Un contenedor con el 

despliegue para el ESB de 

desarrollo. 

- Ambiente local para los 

desarrolladores en la capa 

de negocio. 

- Una instancia de base de 

base de datos para 

desarrollo de la capa de 

negocio. 

-Despliegues 

correspondientes a la 

práctica de DevOps, ya sea 

nivel de contenedores o de 

despliegue tradicional. 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

la instalación y configuración 

del ambiente de desarrollo en la 

plataforma de la empresa 

desarrolladora, con la revisión 

de los elementos mínimos. 

 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

la instalación y configuración 

del ambiente de pruebas en la 

plataforma del MVCT, con la 

revisión de los elementos 

mínimos definidos. 

 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación (cumple o no 

cumple) de la instalación y 

configuración del ambiente de 

producción en la plataforma del 

MVCT, con la revisión de los 

elementos mínimos definidos. 

 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación (cumple o no 
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Ambiente de Pruebas: 

Este ambiente debe tener 

en cuenta lo definido en el 

documento de 

arquitectura de solución 

teniendo en cuenta los 

componentes para 

despliegue en 

contenedores y los de 

despliegue tradicional.  

- Despliegues 

correspondientes a la 

práctica de DevOps, ya sea 

nivel de contenedores o de 

despliegue tradicional. 

 

Ambiente de 

Producción: Este 

ambiente debe tener en 

cuenta lo definido en el 

documento de 

arquitectura de solución 

teniendo en cuenta los 

componentes para 

despliegue en 

contenedores y los de 

despliegue tradicional. 

cumple) de la instalación y 

configuración del flujo de 

integración y despliegue 

continuo de la práctica de 

DevOps. 

 

Nota1. Posterior a la entrega 

del informe, la Interventoria 

deberá validar la aceptación 

por parte del supervisor del 

contrato. En caso de no ser 

aceptado el entregable por 

parte del supervisor, deberá 

gestionar con la empresa 

desarrolladora los ajustes a 

lugar y emitir un nuevo 

concepto. 

ENTR-3 10 % de avance 

en la 

implementación 

del sistema 

 

Desarrollar, instalar y 

colocar en 

funcionamiento los casos 

de uso  

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

las funcionalidades/casos de 

uso desarrollados y aprobados 

por el área funcional, junto con 

requerimientos no funcionales. 

 

Nota1. El informe debe incluir 

la aceptación formal por parte 

del usuario funcional de 

acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos. Es 

responsabilidad de la 

Interventoria solicitar y 
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garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional. 

ENTR-4 20 % de avance 

en la 

implementación 

del sistema 

 

Desarrollar, instalar y 

colocar en 

funcionamiento los casos 

de uso  

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

las funcionalidades/casos de 

uso desarrollados y aprobados 

por el área funcional, junto con 

requerimientos no funcionales. 

 

Nota1. El informe debe incluir 

la aceptación formal por parte 

del usuario funcional de 

acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos. Es 

responsabilidad de la 

Interventoria solicitar y 

garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional. 

ENTR-5 40 % de avance 

en la 

implementación 

del sistema 

 

Desarrollar, instalar y 

colocar en 

funcionamiento los casos 

de uso  

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

las funcionalidades/casos de 

uso desarrollados y aprobados 

por el área funcional, junto con 

requerimientos no funcionales. 

 

Nota1. El informe debe incluir 

la aceptación formal por parte 

del usuario funcional de 

acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos. Es 

responsabilidad de la 

Interventoria solicitar y 

garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional. 

ENTR-6 60 % de avance 

en la 

implementación 

del sistema 

Desarrollar, instalar y 

colocar en 

funcionamiento los casos 

de uso  

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

las funcionalidades/casos de 
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 uso desarrollados y aprobados 

por el área funcional, junto con 

requerimientos no funcionales. 

 

Nota1. El informe debe incluir 

la aceptación formal por parte 

del usuario funcional de 

acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos. Es 

responsabilidad de la 

Interventoria solicitar y 

garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional. 

ENTR-7 80 % de avance 

en la 

implementación 

del sistema 

 

Desarrollar, instalar y 

colocar en 

funcionamiento los casos 

de uso  

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento de 

las funcionalidades/casos de 

uso desarrollados y aprobados 

por el área funcional, junto con 

requerimientos no funcionales. 

 

Nota1. El informe debe incluir 

la aceptación formal por parte 

del usuario funcional de 

acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos. Es 

responsabilidad de la 

Interventoria solicitar y 

garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional. 

ENTR-8 Puesta en 

producción del 

Sistema 100% 

operacional. 

Ambiente productivo del 

sistema de información 

del subsidio familiar de 

vivienda 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento del 

100% de las 

funcionalidades/casos de uso 

desarrollados y aprobados por 

el área funcional. 

 

Nota. El informe debe incluir la 

aceptación formal por parte del 

usuario funcional de acuerdo 



Página 22 de 33 
 

con los criterios de aceptación 

definidos. Es responsabilidad 

de la interventoría solicitar y 

garantizar dicha aprobación 

formal directamente con el 

usuario funcional, junto con el 

cumplimiento de los 

requerimientos no funcionales. 

 

Informe que contenga la 

validación, verificación y 

evaluación de cumplimiento del 

sistema de información 100% 

productivo con todos sus 

componentes de acuerdo con el 

alcance establecido en el 

contrato y durante la ejecución 

del proyecto. 

 

Informe de cumplimiento de 

todas las actividades 

establecidas en las 

obligaciones, TDR y anexos del 

contrato con la empresa 

desarrolladora. 

 

Informe final ejecutivo de la 

ejecución del proyecto. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo deberá presentar informes relacionando las gestiones 

adelantadas para el cumplimiento del objeto del contrato en cada fase contractual. Sin perjuicio de lo 

anterior, por solicitud del Supervisor designado podrá solicitar la presentación de informes de 

avance mensuales, en los que se relacionen las actividades realizadas en cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los documentos deberán ser entregados por parte de la firma, en medio 

digital. Tanto en formato PDF como en formato de Office. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- EXIGENCIA DE GARANTIAS: Con el fin de asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA, deberá constituir y a 

pagar a su costa y a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (NIT. 830.054.076-2) en condición de beneficiario, las 

siguientes garantías, las cuales deberán ser otorgadas por entidades legalmente establecidas en 
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Colombia, expedidas para entidades particulares o entre particulares. Las garantías deben constituirse 

u otorgarse en la moneda en que se suscribe el presente contrato, excepto que en el mismo se indique 

cosa diferente y deberán llevar la respectiva constancia de pago de la prima: 

 

a) DE CUMPLIMIENTO: Ampara el cumplimiento de todas las obligaciones que contrae EL 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato. Esta garantía se constituirá por una suma 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato y estará vigente desde su 

expedición hasta la fecha de expedición del Acta de Liquidación Final del presente contrato y seis (6) 

meses más.  

 

Esta garantía debe constituirse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 

de la firma del presente contrato. Si a la firma del Acta de Liquidación Final a juicio del supervisor 

del presente contrato existen obligaciones pendientes, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar esta 

garantía por un período superior a los seis (6) meses, dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

instrucción impartida en tal sentido por parte del supervisor del presente contrato, asumiendo EL 

CONTRATISTA los costos correspondientes.  

 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.  

 

c) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Mediante ella, se ampara el pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por EL CONTRATISTA en 

la ejecución del presente contrato. Esta garantía deberá ser constituida junto con la de 

Cumplimiento, deberá estar vigente desde la fecha de su expedición hasta la fecha de expedición del 

Acta de Liquidación Final del presente contrato y tres (3) años más, por una suma equivalente al 

cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato.  

 

Si a la expiración de la garantía existen reclamos laborales pendientes, EL CONTRATISTA la deberá 

prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales reclamos.  

 

Si a la terminación del presente contrato el valor que de este resultare, fuere mayor que el 

inicialmente pactado, EL CONTRATISTA, a su costo, deberá incrementar esta garantía 

proporcionalmente. 

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por un monto equivalente al 20% del valor 

estimado del contrato con un deducible del 10% vigente desde la fecha de suscripción del contrato, 

hasta su terminación, liquidación y dos años más. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO.- Estas garantías deben haberse constituido por EL CONTRATISTA y aprobadas 

por EL CONTRATANTE para que pueda comenzar la ejecución del contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- En caso de prórroga, modificación del presente contrato, o de hacerse efectiva 

alguna de las pólizas EL CONTRATISTA deberá ajustar las garantías de la siguiente forma: 
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a) Las vigencias las ampliará EL CONTRATISTA cubriendo todo el plazo de prórroga y por término 

adicional previsto para las garantías originales.  

 

b) Las garantías deberán mantenerse en la misma forma porcentual establecida originalmente, de tal 

manera que, si el precio global del contrato se incrementa por motivo de la prórroga o modificación, la 

suma numérica equivalente de cada una de las garantías debe ser ajustada en relación con el aumento 

que implique la prórroga o modificación. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: No se realizará ningún pago por parte de EL CONTRATANTE, hasta tanto EL 

CONTRATISTA no haya constituido las pólizas, éstas hayan sido aprobadas y se encuentren vigentes. 

 

PARÁGRAFO CUARTO.- Si la Compañía de Seguros establece en la póliza algún porcentaje como 

deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA.  

 

PARAGRAFO QUINTO.- Sí EL CONTRATISTA incurre en mora en el pago de la prima, EL CONTRATANTE 

podrá hacerlo por cuenta de él y EL CONTRATISTA lo autoriza por este contrato para descontar su valor 

de cualquier suma que deba entregársele. Serán de cargo de EL CONTRATISTA las deducciones que 

efectúe la Compañía de Seguros que expida las garantías, de tal manera que EL CONTRATANTE reciba 

el valor total cobrado dentro de los valores asegurados. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. Queda entendido y acordado por las partes que ni los límites mínimos de las 

pólizas de seguros con las que debe contar el CONTRATISTA de conformidad con esta cláusula, ni los 

valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o reducir la responsabilidad del 

Contratista o sus obligaciones. Todo deducible originado por las pólizas de seguros será asumido en su 

totalidad por el Contratista.  

 

Si el CONTRATISTA no cumple con su obligación de mantener actualizadas las garantías mencionadas 

en las condiciones señaladas, La Compañía podrá a su elección declarar el incumplimiento del Contrato 

o pagar las sumas necesarias para mantener actualizadas dichas garantías deduciendo tales pagos de las 

sumas que le adeude al Contratista. EL CONTRATISTA autoriza a La Compañía para efectuar tales pagos 

y deducciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, VINCULACIÓN LABORAL E 

INDEMNIDAD DEL PATRIMONIO AUTONOMO: EL CONTRATISTA declara expresamente que: i) 

Las actividades objeto del presente contrato de prestación de servicios de interventoría las realiza 

en forma independiente, utilizando sus propios medios y recursos y con total autonomía 

administrativa, de manera que no existe ni se genera en ningún evento relación de carácter laboral 

entre EL CONTRATANTE, EL FIDEICOMISO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

DE VIVIENDA y EL FIDEICOMITENTE, y por consiguiente no existe derecho a reclamar el pago de 

salarios, prestaciones sociales legales ni convencionales. ii) Que asume todos los riesgos que se 

deriven de la ejecución de los trabajos y la cancelación de los salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones, honorarios y demás obligaciones del personal que éste utilice por su cuenta y riesgo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad y la salud de sus 

trabajadores, definiendo un modelo de implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), el cual, debe estar acorde a las actividades contratadas de acuerdo al 

desarrollo del objeto contractual. De conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo No. 1072 de 2015 y demás normas legales que regulan la materia. Obligación que se 

encuentran a cargo de cualquier persona natural o jurídica que suscriba contratos de carácter civil o 

comercial, para lo cual se compromete a: 

 

 Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por 

parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad 

vigente; 

 Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo 

al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas 

las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de 

controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe 

revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del 

alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 

 Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 

trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del CONTRATO 

para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo 

su responsabilidad; y 

 Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del CONTRATO en la 

empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los 

trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores 

o subcontratistas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  EL CONTRATISTA y todas las personas que emplee en la ejecución del objeto 

del Contrato, no tendrán vinculación laboral alguna con EL FIDEICOMISO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, ni con LA FIDUCIARIA, ni con EL FIDEICOMITENTE,  y no serán 

de cargo de éstos, en ningún caso, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. Toda la 

responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 

Entre EL FIDEICOMISO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA y EL 

CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y por tanto, todos los trabajadores que 

utilice este último en la prestación de los servicios, serán contratados por su propia cuenta y riesgo. En 

consecuencia, es obligación exclusiva de CONTRATISTA el pago de los salarios, de las prestaciones 

sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a 

ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías y toda otra obligación o carga que la ley laboral y de 

seguridad social que en razón de su carácter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus 
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subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de carácter 

administrativo o judicial que le sean impuestas por omisión de sus obligaciones.  

 

EL CONTRATISTA indemnizará al FIDEICOMISO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR 

DE VIVIENDA y a la FIDUCIARIA,  autorizando para que de los saldos a su favor se descuenten las sumas 

que estos últimos fueren condenados a pagar, mediante sentencia ejecutoriada, por obligaciones 

contraídas por EL CONTRATISTA en relación con los trabajadores que emplee en la ejecución de los 

trabajos o por reclamaciones, demandas o acciones legales, de cualquier naturaleza, por razones 

imputables a EL CONTRATISTA.  

 

EL FIDEICOMISO PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

llamará a EL CONTRATISTA para que asuma la defensa y pague, además de la suma principal, todos los 

costos, gastos y costas de los procesos, que se llegaren a ocasionar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL: La liquidación del 

contrato se hará constar en un acta, la cual deberá estar suscrita por los representantes legales de 

“las partes”, así como por el supervisor del contrato,  para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas con ocasión de la suscripción del presente contrato, previo informe escrito 

expedido por EL SUPERVISOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se 

podrá de común acuerdo, entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato 

contando para ello con la solicitud y aprobación de EL CONTRATANTE y la del Supervisor del 

Contrato, mediante la suscripción de un acta donde incluye tal evento, sin que para efectos del plazo 

extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En el acta de suspensión deberán quedar 

establecidas las razones y fechas de suspensión.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Además de la causales legales y las 

establecida en la cláusula relativa al plazo de ejecución del presente contrato, el mismo podrá darse 

por terminado por las siguientes causas:  

 

a) Por el cumplimiento del objeto del contrato o expiración del término del mismo;  

b) Anticipadamente, en los siguientes eventos: i) Siempre que medie acuerdo entre las partes sobre 

las condiciones de esta terminación. ii) Por imposibilidad de cualquiera de las partes para 

cumplir con el objeto. iii) Cuando se presente suspensión de la ejecución de las labores 

contratadas sin que medie acuerdo entre las partes, o se presente un evento de fuerza mayor o 

caso fortuito que genere un retardo en el cumplimiento del objeto del contrato y la reanudación 

del mismo no se dé dentro del plazo acordado entre las partes. iv) En el evento en que la situación 

financiera del CONTRATISTA ponga en duda su capacidad para cumplir el objeto de este contrato, 

lo que se presumirá, entre otros, en caso que una parte sustancial de su patrimonio sea 

embargado judicialmente. v) La declaratoria de la liquidación de EL CONTRATISTA. vi) Por 

solicitud de autoridad competente. vii)Cuando EL CONTRATISTA ceda los derechos económicos 

del contrato. 
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En igual sentido, el CONTRATANTE podrá dar por terminado el contrato sin requerimiento privado 
o judicial, exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y sin que por ello quede obligado a pagar o 
reconocer indemnización alguna, en cualquiera de las siguientes situaciones:  

a) Cuando el CONTRATISTA haya hecho declaraciones falsas para la celebración de este 

Contrato o en general, cuando el Contratista haya suministrado datos falsos;  

b) Cuando el Contratista, sus representantes o personas con facultades de administración, hayan 

sido objeto de sentencia condenatoria por delitos contra el erario público y/o que 

comprometan la buena reputación del Contratista.  

c) Cuando el CONTRATISTA incurra en insolvencia o incumplimiento con su personal o sus 

acreedores.  

d) Cuando el CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, del 

Contrato o de las instrucciones, incluyendo sus deberes acerca de los conflictos de intereses, 

competencia comercial y ética;  

e) Utilización de medios ilegales, malas prácticas, y/o actos fraudulentos por parte del 

Contratista, para la ejecución del Contrato u otros actos que perjudiquen el nombre de la 

Fiduciaria de Occidente S.A., de Fonvivienda, y del MVCT; y  

f) El CONTRATISTA, sus administradores o socios se encuentren en las listas internacionales 

expedidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las demás que tengan 

carácter vinculante para Colombia o registrados en listados nacionales de personas señaladas 

de tener vínculos con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos 

fuente u otras listas emitidas por organismos judiciales y de control o general por incurrir el 

Contratista en cualquier situación de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o sus 

delitos fuente. 

La terminación unilateral por iniciativa del Comité Fiduciario del FIDEICOMISO se efectuará a través 
del CONTRATANTE mediante comunicación escrita que permita acreditar su recibo, dirigida al 
Contratista a la dirección registrada en este Contrato. La terminación se hará efectiva en la fecha 
indicada en la mencionada comunicación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RETENCIÓN: Cuando en desarrollo del presente Contrato se configure 
incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, previa instrucción del Comité Fiduciario del 
FIDEICOMISO, queda facultado para retener y descontar al CONTRATISTA unilateralmente las sumas 
que en ese momento adeude, incluidas las medidas de apremio y penalidades, independientemente 
de su causa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total 
o parcial, cumplimiento defectuoso o tardío de cualquiera de las obligaciones del presente Contrato,  
se causará a cargo del CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato, cantidad que se tendrá como estimación anticipada de los perjuicios que 
reciba EL CONTRATANTE por el incumplimiento, una vez le haya sido notificada por escrito tal 
decisión. El pago de la pena establecida en esta cláusula no constituirá obstáculo para exigir de EL 
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CONTRATISTA: (i) El pago total de los perjuicios causados y (ii) el cumplimiento de la totalidad de 
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.  
 
La pena se causará y pagará sin necesidad de requerimiento judicial y por tanto EL CONTRATISTA 
autoriza expresamente a EL CONTRATANTE a descontar directamente el valor de la pena de 
cualquier suma que le adeude en virtud de este contrato.  
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de 
constitución en mora. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la aplicación de estas medidas se observará el siguiente 
procedimiento:  

 Se enviará comunicación formal a la dirección de notificación informada por cada una las 

partes, con la relación de los incumplimientos, tasación de medidas de apremio o cláusula 

penal a aplicar. 

 Si no se recibe respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de esta 

comunicación, o se recibe aceptando la medida, se procederá a hacerla efectiva y se realizará 

las retenciones y descuentos correspondientes. 

 Si se recibe respuesta argumentando con eventos que permitan determinar escenarios de 

exclusión de responsabilidad, estos serán valorador por el Comité Fiduciario del 

FIDEICOMISO y en caso de proceder su aceptación instruirá a LA FIDUCIARIA para proceder 

a emitir la comunicación levantando la medida y liberando las acciones de retención. 

 Si los argumentos expuestos no revisten medio de prueba suficiente y/o no corresponden, el 

supervisor emitirá una segunda comunicación exponiendo las divergencias y ratificando la 

medida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Esta sanción penal pecuniaria, se pagará, en su orden, mediante 
compensación con las sumas debidas a EL CONTRATISTA, Para tales efectos el 
CONTRATISTA autoriza a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO para retener y descontar las sumas que este adeude 
por cualquier concepto; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se 
cancelarán directamente por EL CONTRATISTA o se imputarán a la póliza de cumplimiento 
a elección de EL CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MULTAS: En caso de que, por un hecho imputable al CONTRATISTA, 
aún por culpa levísima, se produzca mora o simple retardo en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de éste, se ejecute defectuosamente o deje de ejecutarse alguna de dichas 
obligaciones, y siempre que el apremio fuere necesario a juicio del supervisor del presente contrato, 
se podrá cobrar a favor del FIDECOMISO una pena diaria equivalente al 1 por ciento (1%) de la última 
factura pagada del presente contrato, sin exceder el 10% del valor total facturado. El CONTRATISTA 
quedará en mora por no dar cumplimiento a sus obligaciones dentro del plazo previsto para ello en 
el Contrato o sus modificaciones, sin necesidad de reconvención adicional a la cual renuncia 
expresamente. Las penas contempladas en esta cláusula, su imposición y su pago no extinguen las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA por lo que éste no queda eximido de su cumplimento. Así 
mismo, dichas penas y su pago no excluyen el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido EL 
FIDEICOMISO como consecuencia de los incumplimientos del CONTRATISTA.  
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Para la aplicación de estas medidas se observará el siguiente procedimiento:  

 Se enviará comunicación formal a la dirección de notificación informada por cada una las 

partes, con la relación de los incumplimientos, tasación de medidas de apremio a aplicar. 

 Si no se recibe respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de 

esta comunicación, o se recibe aceptando la medida, se procederá a hacerla efectiva y se 

realizará las retenciones y descuentos correspondientes.  

 Si se recibe respuesta argumentando con eventos que permitan determinar escenarios de 

exclusión de responsabilidad, estos serán valorador por el supervisor del contrato y en 

caso de proceder su aceptación se procederá a emitir la comunicación levantando la 

medida y liberando las acciones de retención. 

 Si los argumentos expuestos no revisten medio de prueba suficiente y/o no 

corresponden, el supervisor emitirá una segunda comunicación exponiendo las 

divergencias y ratificando la medida. 

 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

FIDEICOMISO, previa instrucción del Comité Fiduciario, podrá citar al CONTRATISTA a 

una reunión conjunta en sus instalaciones a fin exponer posibles soluciones a la 

controversia presentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato se sujeta a la 

legislación Colombiana. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CESIÓN DEL CONTRATO: Ninguna de las partes podrá ceder total ni 

parcialmente el presente contrato ni los derechos económicos derivados de éste sin autorización de 

la otra. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SARLAFT: Para los fines previstos en el Capítulo IV del Título IV 

de la Parte I de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, EL 

CONTRATISTA se obliga especialmente a entregar información veraz y verificable, y a actualizar sus 

datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e 

información exigidos por EL CONTRATANTE al momento de la vinculación. EL CONTRATANTE queda 

desde ya facultada para dar por terminado unilateralmente el presente contrato en caso de 

desatención a estos deberes, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para EL 

CONTRATANTE. EL CONTRATISTA manifiesta que no tiene ni ha tenido vínculos comerciales, 

financieros, económicos, etc., con personas o entidades que hayan sido condenadas y con sentencia 

en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o conexos o que 

hayan sido extraditados por los mismos delitos. EL CONTRATISTA en todo caso autoriza a EL 

CONTRATANTE para que pueda dar por terminado unilateralmente el presente contrato y/o para 

suspender su ejecución total o parcialmente en los siguientes eventos, de acuerdo con las normas de 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: (i) Cuando EL CONTRATISTA, sus 

socios, representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en firme, 

respecto de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido 

extraditados por los mismos delitos. (ii) Cuando las operaciones que realice EL CONTRATISTA en 
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desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones 

del GAFI o que no se las aplica suficientemente, si a ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y 

(iii) Cuando EL CONTRATISTA, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados hayan sido 

vinculados en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en 

general que tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados 

por OFAC o denominados No Cooperantes y en general que no ajusten su proceder comercial de 

conformidad con el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Externa No. 029 de 2014 de la 

Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica). 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LAS 

PARTES: LAS PARTES CONTRATANTES se comprometen a Conservar discrecionalidad, confiabilidad 

e imparcialidad sobre los datos o información que manejen con ocasión de la prestación de sus 

servicios.  

 

Cuando para la debida ejecución del contrato, el CONTRATISTA deba acceder, consultar, almacenar 
y/o administrar bases de datos del CONTRATANTE, FONVIVIENDA y/o MVCT que contengan 
información  de sus clientes, proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, 
previos los permisos concedidos para el efecto, el contratista se obliga a disponer de los medios 
necesarios para observar, cumplir e instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, 
independientemente de la forma de vinculación del mismo sobre los principios de administración de 
datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, 
seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 
2008 modificada y adicionada por la Ley 2157 de 2021, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 
derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan.  
 
En consecuencia, el CONTRATISTA debe entender y aceptar que a partir del momento en que 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO, 
FONVIVIENDA y/o MVCT le suministren cualquier base en donde repose información de sus clientes, 
proveedores, trabajadores, contratistas o accionistas, entre otros, asume la calidad de encargado de 
su tratamiento y en consecuencia solo hará uso de los datos para las finalidades establecidas al 
momento de su entrega. En tal sentido, se obliga a cumplir con las disposiciones que en relación con 
la protección de datos personales se encuentran consagradas en las normas legales anteriormente 
referidas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN: LAS PARTES declaran y 

acuerdan que: i) EL CONTRATANTE cuenta con una política antifraude y anticorrupción, la cual es 

conocida y aceptada por EL CONTRATISTA. En virtud de esta política se pretenden desarrollar 

acciones coordinadas para prevenir el fraude y la corrupción, promover la transparencia en la gestión 

de la administración, disuadir las conductas indebidas e incentivar el compromiso de sus grupos de 

interés contra el fraude y la corrupción. En virtud de lo anterior EL CONTRATISTA se obliga para con 

EL CONTRATANTE a cumplir con esta política, a informarle de cualquier circunstancia que pudiere 

ir en contra de la misma y evitar cualquier práctica indebida, fraudulenta o corrupta. ii) declaran 

conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anti-corrupción y anti-

soborno, no realizarán, ni directa y ni indirectamente,  una oferta, pago, promesa de pago ni 

autorizarán que se entregue cualquier otro cosa de valor a un funcionario público o privado 
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(incluyendo, sin carácter taxativo, empleados de dependencias gubernamentales), un funcionario o 

empleado de un organismo público internacional, un partido político o funcionario de un partido o 

cualquier candidato a un cargo político o a persona alguna sabiendo o teniendo conocimiento de que 

existen altas probabilidades de que la totalidad o parte de dicho dinero o cosa de valor será ofrecida 

entregada o prometida, en forma directa o indirecta a un funcionario público o a un funcionario a 

empleado de un organismo público internacional, a un partido político o un funcionario de este, o a 

cualquier candidato para un cargo político con el propósito de: a) Influenciar un acto o decisión de 

tal funcionario, empleado, partido político, funcionario o candidato de un partido en su carácter 

oficial, incluyendo la decisión de incumplimiento de sus funciones públicas: o, b) inducir a dicho 

funcionario, empleado, partido político o candidato a emplear su influencia con el gobierno, 

dependencia de gobierno u organismo que represente para afectar o influenciar cualquier acto o 

decisión de tal gobierno, dependencia u organismo u obtener una ventaja indebida para ayudar a 

obtener o conservar el negocio o para direccionar el negocio o cualquier otra. LAS PARTES notificarán 

inmediatamente entre ellas cuando verifiquen que no se ha dado cumplimiento a todas las 

disposiciones de este literal. Así mismo, LAS PARTES reconocen la existencia de regulación similar 

en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de cualquier persona 

particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“Normas Anti-Soborno y Anti-

Corrupción del Sector Privado” y junto con las Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción del Sector 

Público, las “Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción”). En consideración de lo anterior, las partes se 

obligan a acatar las Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción absteniéndose de efectuar conductas 

que atenten contra las referidas Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional. 

 

PARÁGRAFO: Será causal de terminación del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE, el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente descritas, evento en el cual EL 

CONTRATANTE dará por terminado el presente contrato de manera inmediata, sin que por este 

hecho haya lugar al pago de sanción o indemnización alguna. Lo anterior sin perjuicio que EL 

CONTRATANTE adelante todas las acciones legales a que hubiere lugar ante las autoridades 

competentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: Los daños y perjuicios que el CONTRATISTA, su 
personal o sus subcontratistas, ocasionen en desarrollo del contrato, a terceros y/o a la FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO, y/o al 
MVCY/FONVIVIENDA, bien sea a las personas o a las cosas, serán reconocidos y pagados en su 
totalidad por el CONTRATISTA. El Contratista se obliga a resarcir al CONTRATANTE, de cualquier 
responsabilidad, daño o perjuicio, por causa de reclamos, investigaciones o demandas que surjan del 
desempeño de las actividades que se deriven del presente contrato, ya sean interpuestas por los 
subcontratistas, trabajadores, terceras personas o entidades gubernamentales. En las “Relaciones 
con empleados y Contratistas” y la “Propiedad intelectual”, el Contratista deberá sin límite de cuantía, 
mantener indemne al CONTRATANTE por cualquier costo o gasto en que incurra y rembolsarle 
cualquier suma que pague o deba pagar como consecuencia de la reclamación o litigio. La 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO queda autorizada 
para deducir de los pagos que deba efectuar al CONTRATISTA Las sumas necesarias para el pago de 
estos daños o las sumas que haya debido pagar por causa de ellos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS. Todos los impuestos, tasas y 

derechos que se causen con ocasión del contrato, serán por cuenta de quien por ley corresponda.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que en el evento de que surjan diferencias entre ellos, por 

razón o con ocasión de la celebración, de su ejecución, desarrollo, terminación y/o liquidación, las 

partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de arreglo directo o amigable composición 

a fin de no llegar a instancia judicial. En tal caso, dispondrán de un término de treinta (30) días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la discrepancia o diferencia término que 

podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo por una única vez, para solucionar la discrepancia. En caso 

de persistir la diferencia las partes podrán acudir a cualquiera de los mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos señalados por la normatividad vigente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA será responsable de 

mantener la reserva y confidencialidad de la información, documentos y resultados que conozca y 

obtenga directa o indirectamente con ocasión del servicio desarrollado y deberá abstenerse de 

divulgar en cualquier tiempo, por cualquier medio de comunicación, el contenido total o parcial de la 

información que le sea encomendada para el desarrollo de este contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, 

comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. También se 

entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las cláusulas 

consignadas en el presente documento, sólo afecta a aquellas declaradas por la autoridad 

competente. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no 

afectan su contenido. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato 

se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes contratantes, y su ejecución empezara a 

regir con la suscripción del acta de inicio previa constitución y aprobación de las garantías desde la 

fecha de su perfeccionamiento, así como la aprobación del Plan General del proyecto y documento de 

metodología por parte del supervisor del contrato.   

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES: El presente contrato constituye el acuerdo 

único y total entre las partes en relación con el objeto contratado y prevalece sobre cualquier 

propuesta verbal o escrita, sobre toda negociación previa y sobre todas las demás comunicaciones 

entre las partes con respecto al objeto del contrato. Las modificaciones que se acuerden al presente 

Contrato serán objeto de una adenda u otrosí al mismo. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: Las partes acuerdan como 

domicilio contractual, para todos de los efectos legales la ciudad de Bogotá. 

 

Este documento se firma en dos originales de mismo tenor y valor para cada una de las partes a los 

______________________________________________________. 
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Por EL CONTRATANTE   Por EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

ROCÍO LONDOÑO LONDOÑO 
Representante Legal                                                             
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.                                                                                                             
Vocera y administradora del  
FIDEICOMISO “SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA”. 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

 Representante Legal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Elaborado por: Felipe Yepes – Abogado Jr.- Gerencia Jurídica  

Revisado por: Hernan Castillo Castillo – Coordinador de Gestión de Negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


