

1			
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLY 269,15
PROMEDIO DE SMMLY DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACION		671,67	
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		10/12/2015	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

2			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN DÓLARES	269,15
PROMEDIO DE SIMILY DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN	64,39		
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	30/12/2025		
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

3			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN DÓLARES	269,15
PROMEDIO DE SIMILY DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			520,18
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO			18/12/2025
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

4			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN DÓLARES	269,15
PROMEDIO DE SIMILY DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN	3/4,27		
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	10/12/2025		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

5			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN DÓLARES	269,15
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EAP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			\$26.08
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			10/12/2025
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS			CUMPLE

5			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN DÓLARES	269,15
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EAP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN			\$26.08
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			10/12/2025
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS			CUMPLE

CONDICIONES DE EXPERIENCIA														CONCLUSION		EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
														EXPERIENCIA GENERAL		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.	
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido 80%SMMLV	Valor aportado							
PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA																	
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ALPUJARRA - DOLORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P.	\$ 262.487.500	2019	509,68	100%	509,68	22/11/2019	CUMPLE	134,58	509,68	CUMPLE	CUMPLE					
TOTALES				509,68		509,68	EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE				

6														PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S									
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,15																		
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				SMLR																			
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				10/12/2025																			
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE																			
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES				
														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.					
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido 80%SMMLV	Valor aportado													
PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S																							
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CON PARTICIPACION COMUNITARIA POR MEDIO DEL PROGRAMA MI CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA-MAGDALENA.	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	\$ 520.944.663	2016	755,59	100%	755,59	31/08/2016	CUMPLE	134,58	755,59	CUMPLE	CUMPLE											
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 (AVENIDA PANAMERICANA) DESDE MOLINOS NARIÑO HASTA INTERSECCION CARRERA 4, EN LA CIUDAD DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	AYUNTE SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO	\$ 492.053.120	2013	634,70	55%	439,08	23/05/2013	CUMPLE	499,08		CUMPLE	CUMPLE											
TOTALES				1.590,28		1.214,67	EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE										

7														LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ									
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,15																		
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				SMLR																			
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				10/12/2025																			
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE																			
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES				
														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.					
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido 80%SMMLV	Valor aportado													
LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ																							
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO MORTALCO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL, O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCERIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	MUNICIPIO DE MONTERIA	\$ 592.778.375	2023	511,02	100%	511,02	20/02/2023	CUMPLE	134,58	511,02	CUMPLE	CUMPLE	SE DEBE PRESENTAR EL RLP RENOVADO MENOR DE 30 DIAS										
TOTALES				511,02		511,02	EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE										

8														INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS									
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,15																		
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				SMLR																			
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				10/12/2025																			
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE																			
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES				
														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.					
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido 80%SMMLV	Valor aportado													
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS																							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS (MEJORAMIENTO Y REHABILITACION PROYECTO N° 2016-0401009 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	\$ 2.777.261.176	2020	3.163,88	25%	790,97	22/01/2020	CUMPLE	134,58	790,97	CUMPLE	CUMPLE											
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUCARON- LA CAPILLA MEDIANTE PLACA HUELLA (DEL K12+480 HASTA EL K12+724 Y DEL K12+480 HASTA EL K12+371, MUNICIPIO DE BUCARABICA, —NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPN 03000004001)	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	\$ 75.915.671	2022	75,32	50%	37,66	19/03/2022	CUMPLE	37,66		CUMPLE	CUMPLE											
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°. ANCL-P-015-2021 ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	\$ 1.954.596.010	2024	1.503,54	65%	977,30	27/06/2024	CUMPLE	977,30		CUMPLE	CUMPLE											
TOTALES				4.742,73		1.895,90	EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE										

9														GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS									
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV		269,15																		
PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				SMLR																			
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO				10/12/2025																			
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE																			
CONDICIONES DE EXPERIENCIA														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES				
														CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 70% de la longitud de vida a intervenir mediante el presente proceso de contratación.					
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido 80%SMMLV	Valor aportado													
GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS																							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONTRUCCION DE PLAZA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA QUE CONDUCE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO CON EL CORREIMIENTO DE EL TABLAZO - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	\$ 724.493.100	2019	574,63	60%	524,90	14/04/2019	CUMPLE	134,58	524,90	CUMPLE	CUMPLE											
TOTALES				574,63		524,90	EXPERIENCIA DEL PROponente						CUMPLE										

10					
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,15		
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN	2018				
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO	30/12/2015				
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS	CUMPLE				
FABIO ALFOSNO BAYONA RAMON					
CONDICIONES DE EXPERIENCIA					
CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL

11												
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,15	CONSORCIO PRISMA								
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		49621										
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO		10/12/2015										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE										
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSIPC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido \$PL/\$MMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 75% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.
NICOLAN BAIGUÑA:												
Intervención Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, al precio global fijo, para la actualización de los Estudios, Diseño y construcción de vías en la zona 3 de la localidad de San Cristóbal, Bogotá.	IDU	\$ 192.435.200	2003	579,62	100%	579,62	20/06/2003	CUMPLE		579,62	CUMPLE	CUMPLE
Consultoría para la Intervención Técnica para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Paralela (Transversal 8 y Carretera 7) entre carreras 13 con autopista sur, Barrio La Esperanza, hasta la calle 27 del centro, en el municipio de Soacha, Cundinamarca	ALCALDIA DE SOACHA	\$ 1.323.816.680	2015	2.054,50	100%	2.054,50	8/02/2015	CUMPLE		2.054,50	CUMPLE	CUMPLE
GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SAS - GE-INCO SAS (40%)												
Intervención Técnica, administrativa, ambiental, financiera y jurídica a los contratos de obra pública resultantes de los procesos de selección legalmente autorizados: 1. 14/07/ 2015: construcción sede adulto mayor 2. 10/08/2015: construcción, adecuación y mantenimiento polideportivo colegio Alfonso López Pumarejo 3. 10/09/2015: placa huella al sector media san Antonio, 4. sector media las palmas, 5. sector media las flores, 6. sector el Tello - manzanillo san Luciano y al sector media las palmas 7. 14/09/2015: rehabilitación calle con ora 3 y 4, calle 6 con Ora 3 y 2, Ora 2 con calle 3 y 5, calle 3 con ora 5a entrada manzanillo, calle 2 con ora 3 y 4, ora 4 con calle 2 y 1 sur urbanización barrio real 8. 14/10/ 2015: mejoramiento y mantenimiento de 40 viviendas urbanal 9/10/2015: construcción, adecuación y mantenimiento calle 3 entre carrera 3 línea férrea y 57. 10/13/2015: mejoramiento adecuación y mantenimiento plaza de mercado del municipio de cartagena 8. 14/01/ 2015: placa huella al pueblo de salud -quadrada el huero y 6) placa huella mejoramiento vías san pedro - lago verde 9. 10/15/2015: construcción, adecuación y mantenimiento calle 4 las palmas barrio puesto de salud	ALCALDIA DE CAIBARIY	\$ 233.644.710	2017	316,71	75%	237,53	22/01/2017	CUMPLE	134,58	237,53	CUMPLE	REVISAR FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO YA QUE NO COINCIDEN LOS \$MLV CON EL AÑO 2017
TOTALES				2.938,84		2.871,66	EXPERIENCIA DEL PROponente					
CUMPLE												

12													
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS		3	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV		269,15								
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN				42,39									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO				10/12/2015									
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				NO CUMPLE									
CONSORCIO INTERVIAS 12													
CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSIPC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido \$PL/\$MMLV	Valor aportado	EXPERIENCIA GENERAL		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intermedia que corresponda al 75% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación.
JESSIE ENRIQUE CORTES MONTANO (30%)													
INTERVENCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO CONSISTENTES EN LAS VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, ANDENES Y BARREILES INTERNOS DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMERAS I SECTOR DE EL MUNICIPIO DE ESPINAL	CONSTRUCTORA LAS PALMERAS LTDA	\$ 18.950.000	2000	72,86	100%	72,86	7/04/2000	CUMPLE		72,86	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PRESENTAN COPIANTES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y 10.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
JESSIE ENRIQUE CORTES VILLALBA (30%)													
CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO CUPO OBJETO DE LA AYUDA ESPERIDOR TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CON PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LAJAS Y SANTA ELIZABETH DEL MUNICIPIO DE TALAMÁ, TOLIMA.	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	\$ 126.830.202	2021	139,60	100%	139,60	27/04/2021	CUMPLE	134,58	139,60	CUMPLE	CUMPLE	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA VÍA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SANABETA	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	\$ 83.794.872	2021	92,23	100%	92,23	1/03/2021	CUMPLE		92,23	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL EXPERIENCIA ESPECÍFICA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROponente
TOTALES							304,69	139,60	EXPERIENCIA DEL PROponente			NO CUMPLE	

13												
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV	269,15									
PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN		388,85										
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO		10/12/2015										
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE										
CONSORCIO INTERVIAS LA CURVA												
CONDICIONES DE EXPERIENCIA						CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en \$MMLV	Participación UTICONSORCIO	Participación en \$MMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSIPC SEGMENTOS 81101 Y 81102	Valor exigido \$PL/\$MMLV	Valor aportado		EXPERIENCIA GENERAL
GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS (80%)												
REALIZAR TÉCNICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2009 CUPO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 12 KM DE LAS VÍAS DE LAS VEREDAS ACUARIOS - PORTACHUELO - BASCONTA Y VÍA VEREDAS PORTACHUELO - MONTERRADO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	MUNICIPIO DE ICONONZO	\$ 132.100.800	2019	258,51	100%	258,51	29/04/2019	CUMPLE	-	258,51	CUMPLE	CUMPLE
INVERSIONES ADM SAS (20%)												
CONTRATAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUPO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN DE APÍZACA - CUNDAY EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	\$ 2.179.702.731	2022	2.179,70	50%	1.089,85	27/07/2022	CUMPLE	-	1.089,85	CUMPLE	CUMPLE
TOTALES						2.438,21	1.348,36	EXPERIENCIA DEL PROponente				CUMPLE

14			
----	--	--	--

CONSORCIO INTERVENTORÍA M&J 2025

CONSORCIO INTERHUELLAS BUCARASICA

CONDICION N°. 1 (VER	CONDICION N°. 2 (VER	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE	
----------------------	----------------------	--	--

Plazo de ejecución aportado	CODIGO UNPSC SEGMENTOS 811015 Y 811022	Valor exigido 50%SMMLV	Valor aportado
--------------------------------	--	---------------------------	----------------

14/12/2015	CUMPLE	-	458,11	CUMPLE
------------	--------	---	--------	--------

CONSORCIO INTER BUCARASICA 2026

CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE
--	--	--

				EXPERIENCIA GERAL
	CODIGO UNPSC			

17/04/2011	CUMPLE		99,40	CUMPLE
------------	--------	--	-------	--------

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				

[illegible]

20			

21			

LPA BUCARASICA

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

No.	OFERENTE	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE	EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA	OFERTA ECONOMICA	CONSOLIDADO
1	UNIÓN TEMPORAL INTERBUCARASICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	RM INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	FABIO ALFOSNO BAYONA RAMON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO PRISMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO INTERVÍAS 12	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
13	CONSORCIO INTERVIAS LA CURVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO INTERVENTORÍA M&J 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CONSORCIO INTERHUELLAS BUCARASICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO INTER BUCARASICA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO EL ESPEJO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CONSORCIO CIENEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO BUCARASICA MC 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO BUCARASICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE