
No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

Valor total 

reportado en el 

RUP [para 

personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 

contrato en 

SMMLV de 

conformidad 

con el proceso 

de conversión 

de moneda 

establecido en 

los Pliegos de 

Condiciones 

[para personas 

naturales o 

jurídicas sin 

domicilio o 

Sucursal en 

Colombia]

Proponente:

1 50
Experiencia 

general
AMABLE E.I.C.E 003 DE 2016

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN LA 

CALLE 21 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29 EN DESARROLLO DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO- SETP- ARMENIA

811015 - 801016 - 

811022
C 80%

INGENIERÍA Y 

DESARROLLO
19/12/2016 8/12/2017 682,67 N/A 546,14 546,14

2 17
Experiencia 

general
Gobernacion de Boyaca 2072 DE 201

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 

QUE SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, CON OCASION DE LA CELEBRACION 

DE LOS CONVENIOS No. 1808, 1374 y 1728 de 2011. CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A COSTOS FIJOS SIN 

REAJUSTES, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMO DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1. CONVENIO 1808 DE 2011. Mejoramiento y Pavimentación 

de las vías regionales Carrera 3 entre calles 5 y 6 . Calle 6 entre carreras 4 y 5. 2. CONVENIO 

1374 DE 2011. Mejoramiento y Pavimentación de las vías regionales Carrera 6 entre calles 3 y 

4; Calle 4 entre carreras 6 y 7; carrera 3 entre calles 4 y 5. 3. CONVENIO 1728 DE 2011. 

Construcción puente vehicular sobre la quebrada la Honda sector mata redonda vereda Minas 

Municipio de Gachantiva

821015 - 771016 - 

771018 - 771020 - 

771115 - 801015 - 

801016 - 801017 - 

801115 - 801116 - 

801117 - 811015 - 

811022 - 811026 - 

811415 - 841116

I 100%

INGENIERIA Y 

GERENCIA DE 

OBRAS SAS

4/11/2011 30/10/2023 36,60 N/A 36,60 36,60

582,74

Proponente:

1 6
EXPERIENCIA

GENERAL Y

ESPECIFICA

INVIAS
1463 DE

2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, 

GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL 

DEL CUSIANA"

81101500

81102200
C 60%

GHF INGENIERÍAS Y

CONSTRUCCIONES 

S.A.S

18/09/2009 30/04/2015 10886,77 N/A 6532,06 0,00

2 43
EXPERIENCIA

GENERAL

GOBERNACIÓN DEL

TOLIMA

1712 DE

2018

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REHABILITACION, 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE-JUNTAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

81101500 C 20%

DIEGO ANDRÉS 

DÍAZ

DÍAZ

28/08/2018 29/10/2019 741,99 N/A 148,40 0,00

0,00

Proponente:

1 83
Experiencia 

Específica

INSTITUTO DE 

DESARROLLO DEL 

META - IDM

400-2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL 

SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE 

DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

81 10 15

81 10 22
C 50%

ALIANZA INTEGRAL 

DE PROYECTOS 

S.A.S BIC

29/12/2009 15/03/2012 8681,12 N/A 4297,15 0,00

2 550
Experiencia 

General

MUNICIPIO DE 

ACACIAS
463-2019

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY 

QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL 

MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META”. 

81 10 15

81 10 22
C 40%

ALIANZA INTEGRAL 

DE PROYECTOS 

S.A.S BIC

1/08/2019 22/12/2020 293,60 N/A 117,44 0,00

0,00

Proponente:

1 80
GENERAL Y

ESPECIFICA

AGENCIA NACIONAL 

DE

INFRAESTRUCTURA

015 de 2015

REGULAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE 

OBLIGA A EJECUTAR PARA LA ANI LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO 

DE CONCESION, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.

81101500

81102200
C 15%

CONSULTORES

DONOVAN SAS
6/02/2015 14/09/2021 3 1.855.813.566,00 N/A 35063,18 4828,57

2 17
GENERAL Y

ESPECIFICA

INSTITUTO DE

INFRAESTRUCTURA Y

CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA - 

ICCU

ICCU 050-2015

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 

PARA "DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS YATENCION Y PREVENCION A 

EMERGENCIAS

VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

81101500

81102200
C 40%

CONSULTORES

DONOVAN SAS
27/04/2015 27/02/2016 6 59.175.760,00 N/A 956,08 382,43

3 30
GENERAL Y

ESPECIFICA
INVIAS 1109 DE 2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REHABILITACION PUENTE VIA MAIBA LLANADAS CODIGO 48187 MUNICIPIO DE 

FILADELFIA DEPARTAMENTO DE CALDAS.

81101500

81102200
C 50%

CONSULTORES

DONOVAN SAS
25/11/2015 31/01/2017 2 05.488.051,00 N/A 278,55 139,28

5350,28

Proponente:

1 2
General y 

específica
Alcaldía de Villavicencio 1055 - 2012

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A PORYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LA 

MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

81 10 15

81 10 22
UT 95% INGEVAL S.A.S. 31/12/2012 17/08/2013 397,21 N/A 377,35 0,00

2 69
General y 

específica
Alcaldía de Villavicencio 1530 - 2014

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE 

LOS BARRIOS DOS MIL Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

81 10 15

81 10 22
UT 70% INGEVAL S.A.S. 2/03/2015 18/12/2015 142,71 N/A 99,90 0,00

3 78
General y 

específica
Alcaldía de Villavicencio 1762 - 2013

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

REHABILITACION DE LA CALLE 37 ENTRE LA CRA. 33 Y CRA 34, CRA 34 ENTRE CALLE 

36 Y CALLE 38 SECTOR LA CRUZ Y CALLE 37 ENTRE CARRERA 34 Y GLORIETA 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y PARA LA 

CONSTRUCION DEL PARQUE LAS JIRAFAS Y PLAZOLETA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO 

DE VILLAVICENCIO

81 10 15

81 10 22
UT 70% INGEVAL S.A.S. 12/03/2014 5/10/2017 990,09 N/A 693,06 0,00

4 84
General y 

específica

Agencia para la 

Infraestructura del Meta - 

AIM

146 - 2018

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y MEJORAMIENTO DE 

VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA 

NUEVA, DEPARTAMENTO DEL META

81 10 15

81 10 22
C 50% INGEVAL S.A.S. 20/11/2018 24/11/2021 3937,16 N/A 1968,58 1968,58

5 85
General y 

específica
Alcaldía de Villavicencio 1798 - 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REHABILITACION 

DE LA VIA VEREDA MI LLANITO (FASE I) Y LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA 

PRIMERA DE MAYO UBICADA ENTRE EL CRUCE VIA CAÑOS NEGROS HASTA EL 

INICIO MANZANAS 81 Y 82 DEL SECTOR 4 EN EL BARRIO LA RELIQUIA EN EL 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

81 10 15

81 10 22
C 50% INGEVAL S.A.S. 6/12/2018 24/07/2018 196,53 N/A 98,27 0,00

6 89
General y 

Especifica

Gobernación de 

Antioquia

4600010852 DE 

2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL 

PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE 

81 10 15

81 10 22
I 100% INGEVAL S.A.S. 29/09/2020 28/08/2021 1419,77 N/A 1419,77 0,00

7 92
General y 

Especifica

Alcaldía de Santander 

de Quilichao
357 - 2021

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE PUENTE 

VEHICULAR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

81 10 15

81 10 22
C 95% INGEVAL S.A.S. 2/09/2021 26/10/2022 372,03 N/A 353,43 353,43

2322,01

Proponente:

1 100
General y 

Específica

AGENCIA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL META

034 de 2015

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

OBRAS VIALES EN LOS MUNICIPIOS DEL CASTILLO, PUERTO LOPEZ, MAPIRIPAN, 

PUERTO LLERAS Y DORADO DEPARTAMENTO DEL META

81101500                                       

81102200
C 51%

DANIEL ARTURO 

SANCHEZ 

GUTIERREZ

10/04/2015 9/05/2018 7996,11 N/A 4078,02 4078,02

1. CONSORCIO INTER PIJAO 2026 ( INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS SAS 50% - INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS 50%)

2. CONSORCIO INTERVIAL PIJAO 25 (GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 50% - DIEGO ANDRÉS DÍAZ DÍAZ 50%

3. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC 

4. CONSULTORES DONOVAN SAS 

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 

Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 

contrato en 

SMMLV 

afectado por el 

porcentaje de 

participación

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP 

[para personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 

requerida 

para la 

actividad 

principal 

[que cumple 

con este 

contrato 

(general y/o 

específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador 

de bienes y 

servicios

Formas de 

ejecución

5. INGEVAL S.A.S 

6. CONSORCIO INTERVENTORÍA MCD (DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ 10% - MARCA INGENIERIA CIR S.A.S. 80% - CARLOS ANDRES CADANOZA REY 10%)

Valor en SMMLV 

acreditado



No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

Valor total 

reportado en el 

RUP [para 

personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 

contrato en 

SMMLV de 

conformidad 

con el proceso 

de conversión 

de moneda 

establecido en 

los Pliegos de 

Condiciones 

[para personas 

naturales o 

jurídicas sin 

domicilio o 

Sucursal en 

Colombia]

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 

Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 

contrato en 

SMMLV 

afectado por el 

porcentaje de 

participación

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP 

[para personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 

requerida 

para la 

actividad 

principal 

[que cumple 

con este 

contrato 

(general y/o 

específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador 

de bienes y 

servicios

Formas de 

ejecución

Valor en SMMLV 

acreditado

2 108 General 
MUNICIPIO DE 

CUMARIBO
345 de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA Y 

AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS 

URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

82 10 15 00                             

81 10 22 00
C 90%

MARCA INGENIERIA 

CIR S.A.S.
27/10/2023 23/02/2024 278,10 N/A 250,29 250,29

3 29 General 
GOBERNACIÓN DEL 

AMAZONAS
171 de 2015

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 

PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS CARRETEABLES EN CONCRETO RIGIDO PARA EL 

CASCO URBANO DE LETICIA CON FSSG 2014 DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTE 

NACIONAL, LA CONSTRUCCION DE 4.422,50 M2 DE VIAS VEHICULARES EN 

CONCRETO RIGIDO DEL COSTADO SUR DE LA CALLE OCTAVA ENTRE LA AV. 

INTERNACIONAL Y LA CRA 3 Y EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARRERA CUARTA 

ENTRE LA CALLE OCTAVA Y SEPTIMA, INCLUYE CONSTRUCCION DE UN BOX 

CULVERT - BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE - 2) CONTINUACION PAVIMENTACION EN 

CONCRETO RIGIDO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA SEXTA ENTRE LA 

CALLE DIECISIETE Y EL CAÑO CALDERON -  INCLUYE ALCANTARILLADO 

TRANSVERSAL DE AGUAS LLUVIAS - BARIO LA ESPERANZA - 3) CONTINUACION DE 

LA AVENIDA INTERNACIONAL (CONSTRUCCION VIADUCTO) - COSTADO ORIENTAL 

DE LA CARRERA SEXTA EN EL SECTOR DE PARRA Y ZAMBRANO- 4) 

REHABILITACION VIAL: DEMOLICION GRAL Y PAVIMENTACION DE AMBOS 

COSTADOS DE LA CARRERA DECIMA ENTRE LAS CALLES OCTAVAS Y SEXTA DEL 

SECTOR CENTRO / LA FLORIDA - CIUDAD DE LETICIA -  DEPARTAMENTO DEL 

AMAZONAS

83 10 15 00                             

81 10 22 00
I 100%

MARCA INGENIERIA 

CIR S.A.S.
19/02/2015 25/12/2016 288,56 N/A 288,56 288,56

4616,87

Proponente:

1 2

Experiencia 

general y 

específica 

interventoria 

reconstrucción 

vias urbanas, 

+70%PO

EDUBAR S.A. 003 de 1996

Gerencia e Interventoria del Proyecto de Renovacion Urbana del Distrito Central de 

Barranquilla. Contrato Adicional No.1 al Contrato de Gerencia e Interventoria del Proyecto de 

Renovacion Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoria de las 

Obras Realizadas con la Reconstruccion y Ampliacion de la Calle 30 entre 38 y 41B Segunda 

Etapa. Contrato Adicional No.2 al Contrato de Gerencia e Interventoria del Proyecto de 

Renovacion Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoria de las 

Vias de Acceso a la Terminal de Buses Intermunicipales. Contrato Adicional No.3 al Contrato 

de Gerencia e Interventoria del Proyecto de Renovacion Urbana del Distrito Central de 

Barranquilla, para realizar la Interventoria de la Ampliacion y Reconstruccion de la Calle 30 

entre 38 y 41B.

811015- 801016 C 40% DIN INGENIERIA SAS 1/09/1996 26/05/1998 3891,87 N/A 1556,75 1556,75

2 74

Experiencia 

general y 

específica 

interventoria 

construcción 

puente en 

concreto y 

metálico, 

+70%PO

MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS
006 DE 2021

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PDET EN ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA.
811015- 801016 C 48% JET INGENIERIA SAS 31/12/2021 30/12/2023 1394,11 N/A 669,17 669,17

3 91

Experiencia 

general y 

específica 

interventoria 

construcción 

puente en 

concreto y 

metálico, y 

construcción de 

vías urbanas 

+70%PO

ALCALDIA DE 

ARMENIA
2022-004

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y/O COLECTIVA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II (CARRERA 14A 

AV.CENTENARIO INCLUYENDO GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, QUE HACE PARTE 

DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR ATRAVÉS DE LAC ONTRIBUCIÓN DE 

VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

811015- 801016 C 66% JET INGENIERIA SAS 30/12/2022 30/07/2024 3154,57 N/A 2082,02 2082,02

4307,94

Proponente:

1 163
General y 

Especifica

Alcaldia de Santiago de 

Cali

SIVV-SSM-OP 

02-98

Interventoría con control de calidad de la construcción de un tramo de la Av.Ciudad de Cali 

(calle 73) entre Cras.3a.y 8a. que comprende la construcción de las 2 calzadas principales , 

diseño y construcción de 4 puentes vehículares a nivel sobre el canal oriental y un (1)puente 

peatonal;construccion de un(1) puente vehicular a nivel sobre la carretera 3A(canal maizena) y 

demas obras complementarias.

811015, 811022 I 100%

CONSORCIO 

CONSULTOR DE 

OCCIDENTE S.A.S

6/07/1998 15/02/2000 1961,07 N/A 1961,07 1961,07

2 238
General y 

Especifica

Alcaldia de Santiago de 

Cali
DAVM-11-94

Interventoría y control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la Autopista sur 

con carrera 39 y demás obras complementarias . Cali. Long. del puente 133 ML, estructura 

metalica, (4) luces de 22m 2 muros tierra armada sección rectangular.

811015, 811022 I 100%

CONSORCIO 

CONSULTOR DE 

OCCIDENTE S.A.S

16/12/1994 24/07/1995 598,33 N/A 598,33 598,33

3 232
General y 

Especifica

Alcaldia de Santiago de 

Cali
SIVV - 118 - 96

Interventoría con control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la carrera 15 con 

calles 23, 25 y 26 y demás obras complementarias.
811015, 811022 C 33%

CONSORCIO 

CONSULTOR DE 

OCCIDENTE S.A.S

12/11/1996 13/10/1997 1524,47 N/A 507,65 507,65

3067,05

Proponente:

1 40
EXPERIENCIA 

GENERAL / 

ESPECIFICA

FONDO NACIONAL DE 

GESTION DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

FIDUPREVISORA

9677-04-801-

2012

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de los Estudios y Diseños y 

Obras complementarias para la atención de sitios críticos en las Vías Tres Puertas - Puente la 

Libertad, Ruta 50 - Tramo 5005 PRs 3+0900 A K4+0100, 5+0800 A K6+000, 29+0800, y 

Puente la Libertad - Fresno Ruta 50 Tramo 5006, PRs 6+0740, 8+0200, 8+0400, 

11+0500,11+0700-0750, 13+0100 Y 14+0230 A 14+0430, en el Departamento de Caldas.

811015 Ingeniería 

Civil yArquitectura
C 70%

ABRAHAM ENRIQUE 

ESPINOSA DIAZ
14/11/2012 29/11/2013 1735,45 N/A 1214,82 1214,82

2 68
EXPERIENCIA 

GENERAL

LA PREVISORA 

S.A.,COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA 

DELPATRIMONIO 

AUTÓNOMO RSO LAS 

MARIMBAS

3-1-98872-003-

2021

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALPARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VEHICULARSOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, MUNICIPIO DECARTAGENA DEL 

CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DELCAQUETÁ

811015 Ingeniería 

Civil yArquitectura
I 100%

ABRAHAM ENRIQUE 

ESPINOSA DIAZ
10/11/2021 31/10/2022 81,16 N/A 81,16 81,16

1295,98

Proponente:

1 164

EXPERIENCIA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICA 

INSTITUCIÓN 

NACIONAL DE VÍAS 

INVIAS

4106 de 2013
INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SOGAMOSO, CON UNA 

LONGITUD DE 6 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
811015 C 80% VELNEC S.A.S. 31/12/2013 9/12/2018 7715,90 N/A 6172,72 6172,72

2 145

EXPERIENCIA 

GENERAL

PUENTE EN 

ESTRUCTURA 

MIXTA 

FONDO DE 

PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA LA 

PAZ

221 DE 2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL 

RESPECTOA LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

SECTOR PUENTE CAÑO FISTO, ENTRE LOS PUNTOS DE REFERENCIA K57+783 AL 

K57+850 DE LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE 

PLANADAS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

811015 I 100%
VELNEC INGENIERIA  

S.A.S. BIC
15/09/2015 30/03/2016 515,10 N/A 515,10 515,10

3 19
EXPERIENCIA 

GENERAL

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
SOPV-227-99

INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

DEL PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA 

CONFORMADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - 

CAMBAO.

81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 21/07/1999 21/02/2000 417,53 N/A 417,53 417,53

4 66
EXPERIENCIA 

GENERAL

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

IDU

431/99

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,A PRECIO GLOBAL FIJO AL CONTRATO 

PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE 

SUBA SECTOR RINCON SUBA 

81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 10/08/1999 30/11/2000 397,12 N/A 397,12 397,12

9. INGECOL E&M S.A.S 

10. CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC ( VELNEC S.A.S. 20% - VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC 80%)

7. CONSORCIO INTERTRANSFORMAR ( DIN INGENIERIA SAS 50% - JET INGENIERIA SAS 50%)

8. CONSORCIO INTERVIAL URBANA (PABLO JOSÉ OROZCO ESTRADA 10% - CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S 90%



No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

Valor total 

reportado en el 

RUP [para 

personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 

contrato en 

SMMLV de 

conformidad 

con el proceso 

de conversión 

de moneda 

establecido en 

los Pliegos de 

Condiciones 

[para personas 

naturales o 

jurídicas sin 

domicilio o 

Sucursal en 

Colombia]

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 

Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 

contrato en 

SMMLV 

afectado por el 

porcentaje de 

participación

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP 

[para personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 

requerida 

para la 

actividad 

principal 

[que cumple 

con este 

contrato 

(general y/o 

específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador 

de bienes y 

servicios

Formas de 

ejecución

Valor en SMMLV 

acreditado

5 67
EXPERIENCIA 

GENERAL

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO

IDU

430/99

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,A PRECIO GLOBAL FIJO AL CONTRATO 

PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE 

BOSA SECTOR JOSE ANTONIO GALAN  

81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 17/08/1999 16/09/2000 352,45 N/A 352,45 352,45

7854,92

Proponente:

1 105
GENERAL Y 

ESPECIFICA
ENTERRITORIO 2192484

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PR 0+740 

QUEBRADA LA PERDIZ PR 2+475 - QUEBRADA LOS NEGROS Y CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO FLEXIBLE VÍA ALGECIRAS - PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 

– HUILA.

811015 C 70% ARG SAS 13/02/2020 7/11/2021 489,51 N/A 342,66 342,66

2 60
GENERAL Y 

ESPECIFICA
INFICALDAS PV-04 DE 2012

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.: LP INFICALDAS 018-

2011

811015 C 96% ARG SAS 28/02/2012 30/10/2015 3029,39 N/A 2908,21 2908,21

3250,87

Proponente:

1 139

Experiencia 

general y

especifica

INFICALDAS PV 012-2013

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PV 011- 2013 CUYO OBJETO FUE LA 

RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION

EN EL TRAMO VIAL DE LA DOBLE CALZADA CHINCHINACURAZAO- CARTAGENA.

811015 I 100% Vauras Ingenieria SAS 18/03/2013 31/12/2014 1616,87 N/A 1616,87 1616,87

1616,87

Proponente:

1 51

"Experiencia 

General" y 

"Experiencia 

Específica"

INVIAS 1163 - 2020

“INTERVENTORÍA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 

CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, 

DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA”

811015, 811022 C 60%
INGEPLAN.CO SAS 

BIC
11/09/2020 18/05/2021 1967,35 N/A 1180,41 1180,41

2 74

"Experiencia 

General" y 

"Experiencia 

Específica"

ENTERRITORIO 2210466

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE

811015, 811022 C 49% INGEPLAN.CO SAS 6/12/2021 15/06/2022 661,78 N/A 324,27 0,00

1180,41

Proponente:

1 113
Experiencia 

General y 

específica

INVIAS 1401 de 2021

INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 

6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

811015 C 80%
RM INGENIEROS 

S.A.S
12/08/2021 31/12/2022 2453,22 N/A 1962,58 1962,58

2 90
Experiencia 

General

ALCALDIA MUNICIPAL 

DE CAJICÁ
016 de 2017

INTERVENTORIA TÉCNICA, VIGILANCIA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTE, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JIRÍDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE LA 

CALLE5 SUR (ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE 

CAJICÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

811015 C 75%
RM INGENIEROS 

S.A.S
12/08/2021 31/12/2022 205,37 N/A 154,03 154,03

2116,60

Proponente:

1 HJCIARUP 73 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

ESPECÍFICA

INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS INVIAS
000036 de 2020

 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ - SOCAVONES - PENDALES 

(EMPALME VIA LA CORDIALIDAD) MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO

811015-811022 C 60%

HUMBERTO 

JAUREGUI & CIAS 

SAS ( ACCIONISTA 

LUIS HUMBERTO 

JÁUREGUI ESPINEL )

22/10/2020 8/10/2022 979,49 N/A 587,69 587,69

2 HJCIA RUP 76
EXPERIENCIA 

GENERAL 

ESPECÍFICA

INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS INVIAS
2053-2005

Interventorìa de los Estudios y Diseños, Pavimentaciòn y/o Repavimentaciòn de las Vìas 

incluidas dentro del programa de Pavimentaciòn de Infraestructura vial de integraciòn y 

desarrollo Grupo 41 Tramo 1 Vìa Canalete -Troncal con una  longitud de 15,40 kilometros; 

Tramo 2 Vìa Troncal - Puerto Escondido con una logitud de 18,60 kilometros en el 

Departamento de Cordoba.

811015-811022 i 100%

HUMBERTO 

JAUREGUI & CIAS 

SAS ( ACCIONISTA 

LUIS HUMBERTO 

JÁUREGUI ESPINEL )

17/11/2005 15/04/2008 3628,71 N/A 3628,71 3628,71

4216,40

Proponente:

1 70 GENERAL
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS
974 DE 2018

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA 

INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN 

SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS QUE UNE EL BAJO ROSAL CON LA AVENIDA KEVIN ANGEL EN 

LA CIUDAD DE MANIZALES

81101500

81102200
C 20%

GPM PROYECTOS 

DE INGENIERIA SAS
3/12/2018 18/03/2020 1519,51 N/A 303,90 303,90

2 90
GENERAL Y 

ESPECIFICA

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI - 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

4151.010.26.1.19

90.2018

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA 

LICITAClON PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO URBANÍSTICO DEL BARRIO SAN PASCUAL, COMUNA 3 EN SANTIAGO DE 

CALI

81101500

81102200
I 100%

GPM PROYECTOS 

DE INGENIERIA SAS
4/03/2019 4/10/2022 1526,72 N/A 1526,72 1526,72

1830,62

Proponente:

1 69
Experiencia 

General

FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL 

DE CIUDAD BOLIVAR

CIN-562-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR 

OBJETO EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.

811015

801016

811022

I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
27/10/2022 26/03/2023 106,57 N/A 106,57 106,57

2 23
Experiencia 

General

MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 

4600062126 DE 

2015

Interventoria para las obras de ampliacion de la doble calzada de la carrera 74 entre las calles 

52 y 53 y obras complementarias

811015

801022
I 100%

LITORAL 

CONSULTING SAS
19/10/2015 19/02/2016 109,49 N/A 109,49 109,49

3 55
Experiencia 

General

MUNICIPIO EL 

CERRITO

CO1.PCCNTR.3

769229

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA 

AL CONTRATO DENOMINADO "PAVIMENTACION Y CAMBIO DE ALCANTARILLADO VIA 

URBANA CARRERA 14 ENTRE 7 Y 9 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE

811015

801016

811022

I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
1/08/2022 31/10/2022 56,31 N/A 56,31 56,31

4 62
Experiencia 

General
ALCALDIA DE IBAGUE

1990 DEL 04 DE 

AGOSTO DE 

2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PAVIMENTACIÓN CALLE 103 ENTRE CARRERA 5 Y AVENIDA AMBALÁ, CALLE 104 

ENTRE CARRERA 8A Y AVENIDA AMBALÁ, CARRERA 8A ENTRE CALLE 103 Y CALLE 

104

811015

801022
C 60%

LITORAL 

CONSULTING SAS
1/09/2021 29/12/2022 658,20 N/A 394,92 394,92

5 71
CONSTRUCCIO

N VIAS 

URBANAS

GOBERNACION DE 

SANTANDER
606-2018

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE FATIMA 

UBICADO EN EL SECTOR LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL ORIENTAL - LA 

VIA ALTOVIENTO - SANTAFE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

811015

801016

801022

C 60% MC C&C SAS 22/03/2018 25/09/2020 5981,05 N/A 3588,63 3588,63

4255,92

Proponente:

1 57
EXPERIENCIA 

GENERAL  

GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

No.  951 DEL 29 

DE ABRIL DE 

2019

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA".

811015-811022 C 35%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

13/05/2019 29/11/2020 666,21 N/A 233,17 0,00

11. INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 

12. VAURAS INGENIERIA SAS

13. CONSORCIO INTER PIJAO 9010 (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 90% - INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC 10%)

14. RM INGENIEROS S.A.S 

15. HUMBERTO JAUREGUI & CIA SAS 

16. GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS 

17. CONSORCIO INTERVIAL PIJAO ( LITORAL CONSULTING S.A.S 50% - MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 50%)

18. CONSORCIO INTER PUENTES QUINDIO (AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 50% - GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 40% - GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS 10%)



No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

Valor total 
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RUP [para 
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naturales o 

jurídicas 
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Colombia]
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AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP 

[para personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 

requerida 

para la 

actividad 

principal 

[que cumple 

con este 

contrato 

(general y/o 

específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador 

de bienes y 

servicios

Formas de 

ejecución

Valor en SMMLV 

acreditado

2 6

EXPERIENCIA 

GENERAL Y 

ESPECIFICA

INVIAS 1463 DE 2019

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, 

AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “TRANSVERSAL DEL CUSIANA".

811015 C 60%

GHF INGENIERIAS Y 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S  - (TOP 

SUELOS)

18/09/2009 30/04/2015 10886,77 N/A 6532,06 0,00

3 35 GENERAL ALCALDIA DE IBAGUE

CONTRATO DE 

INTERVENTORI

A 2397 23 DE 

SEPTIEMBRE 

2014

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

PAVIMENTACION CALLE 165 ENTRE CARRERAS 14 Y 13 , CARRERA 13 ENTRE CALLE 

163 Y 165; CALLE 163 ENTRE CARRERAS 13 Y 10, CALLE 163 ENTRE CARRERA 10 Y 

MEGACOLEGIO URBANIZACION SANTA CATALINA, NAZARETH Y CEIBITA DEL 

MUNICIPIO DE IBAGUE

811015 C 50%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

24/10/2014 8/10/2015 190,87 N/A 95,44 0,00

4 40 GENERAL
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÌ

A 1209 DEL 10 

SEPTIEMBRE 

DE 2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y 

AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS 

ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO) BUENOS AIRES (IBAGUÈ) SECTOR PARADERO 

CHIPALO -  DOIMA (PIEDRAS) DEL K6+000 AL K13+500 EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA 

811015 C 25%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

21/09/2015 8/12/2016 1454,73 N/A 363,68 0,00

5 41 GENERAL
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

CONTRATO 

0705 DEL 29 DE 

MAYO DE 2015

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL  OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION EN LA VIA SALADO SAN BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

811015 C 35%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

6/07/2015 25/06/2016 268,71 N/A 94,05 0,00

6 63 GENERAL ALCALDIA DE TIMBIO CINT-307-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 Y 19 LADO DERECHO, 

CON REPOSICIÓN DE 70 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ENTRE CARRERAS 21 

Y 22 DEL MUNICIPIO DE TIMBIO

81101500% C 90%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

19/10/2022 3/05/2023 46,86 N/A 42,17 0,00

7 42 GENERAL
ALCALDIA DE 

PURIFICACION

CONTRATO No. 

203 DE 2015

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 

AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS SECTORES EL TRIUNFO Y URBANIZACION EL 

PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"

81101500% C 20%

AKROS 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 

SAS

16/12/2015 23/12/2016 178,46 N/A 35,69 0,00

0,00

Proponente:

1 91
GENERAL

ESPECIFICA
EDUBAR S.A.

VAL-INT-001-

06

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA AVENIDA DEL RIO LEÓN CARIDI EN LOS SECTORES: SECTOR PUENTE CANAL 

DE LOS TRAMPOSOS – SECTOR CANAL DE LOS TRAMPOSOS - CANAL DE LAS 

COMPAÑÍAS, SECTOR MALECÓN - CANAL LOS TRAMPOSOS - CANAL LAS 

COMPAÑIAS, FRENTE AL RIO MAGDALENA.

801015

811022
I 100%

OBRAS DEL NORTE 

S.A.S.
17/10/2006 31/12/2013 5807,62 N/A 5807,62 0,00

2 108 ESPECIFICA

FONDO

FINANCIERO DE

PROYECTOS DE

DESARROLLO -

FONADE

2072019

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION 

DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL PRINCIPAL DE DRENAJE, EN LA VIA QUE 

CONDUCE DE AGUAS NEGRA A EL ALFARO - MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA).

801015

801016

811015

811022

C 100% DAIMCO S.A.S. 29/11/2007 29/01/2008 40,46 N/A 40,46 0,00

0,00

Proponente:

1 15

Experiencia 

General  

y

 Experiencia 

Específica

IDU 140 DE 2006

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

LEGAL PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTRIBOS Y TERRAPLENES DE ACCESO 

EXISTENTES Y REEMPLAZO DE LAS SUPERESTRUCTURAS PROVISIONALES POR 

DEFINITIVAS EN LOS DOS (2) PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LA VÍA DE 

ACCESO AL BARRIO LISBOA POR CANAL SALITRE Y RIO JUAN AMARILLO, EN 

BOGOTA D.C

81101500

81102200
I 100%

CARLOS 

RODRIGUEZ 

PADILLA

30/04/2007 24/02/2008 734,83 N/A 734,83 734,83

2 24

Experiencia 

General  

y

 Experiencia 

Específica

GOBERNACION DE LA 

GUAJIRA
727-2018

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 

DERIVADO DEL PROCESO LOP - 202 - 2018 CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE 

BARRANCAS, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN 

VIAS URBANAS DE BAJO  TRANSITO DE DISTRACCIÓN, BARRANCAS, DIBULLA, 

HATONUEVO LA GUAJIRA", DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

81101500

81102200
C 70%

INTERVENTORIA Y 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S

12/12/2018 11/03/2022 391,21 N/A 273,85 273,85

3 20

Experiencia 

General  

y

 Experiencia 

Específica

Instituto Nacional de 

Vías    INVIAS
3463 DE 2007

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

CÚCUTA - PAMPLONA - PRESIDENTE SECTOR PR71+0680 AL PR3+0360. RUTA 55 

TRAMO 5505

81101500

81102200
C 35%

CARLOS 

RODRIGUEZ 

PADILLA

18/02/2008 16/12/2009 2998,06 N/A 1049,32 1049,32

2058,00

Proponente:

125 50% INGESCOR S.A.S. 3728,46 N/A 1864,23 1864,23

96 20%
JUAN CARLOS RÍOS 

URUETA
3728,46 N/A 745,69 745,69

2 93
EXPERIENCIA 

GENERAL Y

ESPECÍFICA

INSTITUTO

NACIONAL DE VÍAS -

INVIAS

2339 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONVERSACIÓN DE LAS VÍAS 

AGUAS VIVAS VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO - LA PEÑA - AGUADA DE PABLO 

MUNICIPIO DE SABANALARGA - SANTA LUCIA - LA ISLA - SUÁN MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA Y SUÁN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

811015 - 811022 C 30% INGESCOR SAS 30/01/2015 30/04/2016 2104,15 N/A 631,25 631,25

3 117

EXPERIENCIA 

GENERAL Y

ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL

TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO.

811015 - 811022 C 75% INGESCOR SAS 21/05/2018 19/11/2020 1659,24 N/A 1244,43 1244,43

4485,60

Proponente:

1 258
General y

Específica

Instituto

Nacional

de Vías -

Invias

00974

de

2018

Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, 

administrativa, jurídica, gestión social, predial y ambiental para la construcción del puente y 

obras complementarias que une el bajo Rosal - Avenida kevin Ángel ciudad de Manizales.

81 10 15 00 - 81

10 16 00
C 20% Incoplan 3/12/2018 18/03/2020 1534,86 N/A 306,97 306,97

2 386
General y

Específica

Instituto

Nacional

de Vías -

Invias

1912

de

2020

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y 

ambiental sostenible de la carretera Duitama Pamplona en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander, en marco del programa de obra publica "concluir y concluir 

para la reactivación de las regiones" Modulo 1

81 10 15 00 - 81

10 16 00
C 30% Incoplan 17/03/2021 31/01/2025 7622,26 N/A 2286,68 2286,68

3 321
General y

Específica

Municipio

de

Bucarama

nga

710

Interventoría para construcción del parque intercambiador vial neomundo y obras 

complementarias en el municipio de Bucaramanga, Santander.mediante la interventoría 

técnica, ambiental, legal, administrativa y contable, sobre la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el contratista en el contrato de obra pública número 412 de julio 28 

de 2010, celebrado entre el municipio y unión temporal neomundo, quien se

81 10 15 00 - 81

10 16 00
C 15% ICP 22/11/2010 13/01/2013 5426,76 N/A 814,01 814,01

4 238
General y

Específica

Alcaldia

de Cali

secretaria

de

infraestruc

tura y

valorizació

4151.0.

26.1.61

7 de

2014

"Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de obras de 

infraestructura vial y de servicios públicos, transito, la gestión social y ambiental para la 

construcción de las siguientes obras identificadas así: MG-06-02 carrera 1D entre 73a y 84, 

MG-07-02 carrera 29 entre 34a y diag 30 y mg-07-03: carrera 28d entre calles 44 y 54, que 

forma parte del plan de las megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 

81 10 15 00 - 81

10 16 00
C 65% Incoplan 1/12/2014 26/01/2016 1638,17 N/A 1064,81 1064,81

4472,47

Proponente: 23. CONSORCIO INT VIAS QUINDIO 2025 (EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS 90% - CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS 10%)

19. CONSORCIO PUENTES PIJAO (DAIMCO S.A.S. 60% - OBRAS DEL NORTE S.A.S. 40%)

20. CONSORCIO PUENTES PIJAO 2026 (CARLOS RODRIGUEZ PADILLA 50% - INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 50%)

21. CONSORCIO INGESCOR 

22. CONSORCIO GI - PIJAO (INCOPLAN SA 50% - ICP & CO SAS BIC 50%)

C 14/09/2020 27/12/2022

EXPERIENCIA 

GENERAL Y

ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL

TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA IBAGUÉ - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

1013 DE 2020 811015 - 8110221



No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

Valor total 

reportado en el 

RUP [para 

personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 

contrato en 

SMMLV de 

conformidad 

con el proceso 

de conversión 

de moneda 

establecido en 

los Pliegos de 

Condiciones 

[para personas 

naturales o 

jurídicas sin 

domicilio o 

Sucursal en 

Colombia]

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 

Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 

contrato en 

SMMLV 

afectado por el 

porcentaje de 

participación

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP 

[para personas 

naturales o 

jurídicas 

nacionales y 

extranjeras 

domiciliadas 

con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 

requerida 

para la 

actividad 

principal 

[que cumple 

con este 

contrato 

(general y/o 

específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador 

de bienes y 

servicios

Formas de 

ejecución

Valor en SMMLV 

acreditado

1 11
GENERAL Y 

ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO
OPD-G-96002

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA TUBARA-EL VAIVEN 

K0-100 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
811015 I 100%

PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 

ACCIONISTA

13/11/1996 19/12/1997 307,84 N/A 307,84 307,84

2 32
GENERAL Y 

ESPECIFICA

MONTERIA CIUDAD 

AMABLE S.A.S.
CM-001-11

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA 

CARRERA 1 ENTRE LA CALLE 35 Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR PARA EL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE MONTERIA

811015 UT 50%

PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 

ACCIONISTA

18/04/2011 18/03/2012 374,82 N/A 187,41 187,41

3 34
GENERAL Y 

ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO
970021

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION VIAL AL MALECON ETAPA II EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
811015 I 100%

PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 

ACCIONISTA

19/02/1998 26/04/1999 506,16 N/A 506,16 506,16

4 29
GENERAL Y 

ESPECIFICA
FUNVIPAZ

138-INF-EP-

2010 

“CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

PARA LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR DE ACCESO POSTERIOR AL DESARROLLO URBANÍSTICO EN 

SUELO SUB URBANO RESERVA LA CASTELLANA, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, 

META”

81101500% I 100%

PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 

ACCIONISTA

30/08/2010 30/11/2010 519,63 N/A 519,63 519,63

5 116
GENERAL Y 

ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

NO. 381 DE 

2004

INTERVENTORIA INTEGRAL A OBRAS DE MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA GOBERNACION DEL 

MAGDALENA

81101500% I 100%

INFRACOL POR 

MEDIO DE 

ACCIONISTA

12/03/2004 20/12/2006 5411,76 N/A 5411,76 5411,76

6932,80


