
No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

Valor total 
reportado en el 

RUP [para 
personas 

naturales o 
jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 
los Pliegos de 
Condiciones 

[para personas 
naturales o 
jurídicas sin 
domicilio o 
Sucursal en 
Colombia]

Proponente:

1 50 Experiencia 
general

AMABLE E.I.C.E 003 DE 2016

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN LA 

CALLE 21 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29 EN DESARROLLO DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO- SETP- ARMENIA

811015 - 801016 - 
811022

C 80%
INGENIERÍA Y 
DESARROLLO

19/12/2016 8/12/2017 682,67 N/A 546,14 546,14

2 17 Experiencia 
general

Gobernacion de Boyaca 2072 DE 201

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
QUE SUSCRIBA EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, CON OCASION DE LA CELEBRACION 
DE LOS CONVENIOS No. 1808, 1374 y 1728 de 2011. CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A COSTOS FIJOS SIN 
REAJUSTES, LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMO DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1. CONVENIO 1808 DE 2011. Mejoramiento y Pavimentación 
de las vías regionales Carrera 3 entre calles 5 y 6 . Calle 6 entre carreras 4 y 5. 2. CONVENIO 
1374 DE 2011. Mejoramiento y Pavimentación de las vías regionales Carrera 6 entre calles 3 y 

4; Calle 4 entre carreras 6 y 7; carrera 3 entre calles 4 y 5. 3. CONVENIO 1728 DE 2011. 
Construcción puente vehicular sobre la quebrada la Honda sector mata redonda vereda Minas 

Municipio de Gachantiva

821015 - 771016 - 
771018 - 771020 - 
771115 - 801015 - 
801016 - 801017 - 
801115 - 801116 - 
801117 - 811015 - 
811022 - 811026 - 
811415 - 841116

I 100%
INGENIERIA Y 
GERENCIA DE 
OBRAS SAS

4/11/2011 30/10/2023 36,60 N/A 36,60 36,60

582,74

Proponente:

1 6
EXPERIENCIA
GENERAL Y
ESPECIFICA

INVIAS
1463 DE

2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, 

GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL 
DEL CUSIANA"

81101500
81102200

C 60%
GHF INGENIERÍAS Y
CONSTRUCCIONES 

S.A.S
18/09/2009 30/04/2015 10886,77 N/A 6532,06 6532,06

2 43 EXPERIENCIA
GENERAL

GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

1712 DE
2018

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REHABILITACION, 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE-JUNTAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

81101500 C 20%
DIEGO ANDRÉS 

DÍAZ
DÍAZ

28/08/2018 29/10/2019 741,99 N/A 148,40 148,40

6680,46

Proponente:

1 83 Experiencia 
Específica

INSTITUTO DE 
DESARROLLO DEL 

META - IDM
400-2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL 
SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE 

DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

81 10 15
81 10 22

C 50%
ALIANZA INTEGRAL 

DE PROYECTOS 
S.A.S BIC

29/12/2009 15/03/2012 8681,13 N/A 4297,16 4297,16

2 550 Experiencia 
General

MUNICIPIO DE 
ACACIAS

463-2019

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY 

QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL 
MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META”. 

81 10 15
81 10 22

C 40%
ALIANZA INTEGRAL 

DE PROYECTOS 
S.A.S BIC

1/08/2019 22/12/2020 293,61 N/A 117,44 117,44

4414,60

Proponente:

1 80 GENERAL Y
ESPECIFICA

AGENCIA NACIONAL 
DE

INFRAESTRUCTURA
015 de 2015

REGULAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE 
OBLIGA A EJECUTAR PARA LA ANI LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO 

DE CONCESION, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.

81101500
81102200

C 15%
CONSULTORES
DONOVAN SAS

6/02/2015 14/09/2021 3 1.855.813.566,00 N/A 35063,18 4828,57

2 17 GENERAL Y
ESPECIFICA

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y

CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - 

ICCU

ICCU 050-2015

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 
PARA "DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS YATENCION Y PREVENCION A 

EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

81101500
81102200

C 40%
CONSULTORES
DONOVAN SAS

27/04/2015 27/02/2016 6 59.175.760,00 N/A 956,08 382,43

3 30 GENERAL Y
ESPECIFICA

INVIAS 1109 DE 2015
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

REHABILITACION PUENTE VIA MAIBA LLANADAS CODIGO 48187 MUNICIPIO DE 
FILADELFIA DEPARTAMENTO DE CALDAS.

81101500
81102200

C 50%
CONSULTORES
DONOVAN SAS

25/11/2015 31/01/2017 2 05.488.051,00 N/A 278,55 139,28

5350,28

Proponente:

1 2 General y 
específica

Alcaldía de Villavicencio 1055 - 2012
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A PORYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA LA 
MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

81 10 15
81 10 22

UT 95% INGEVAL S.A.S. 31/12/2012 17/08/2013 397,21 N/A 377,35 0,00

2 69 General y 
específica

Alcaldía de Villavicencio 1530 - 2014
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE 
LOS BARRIOS DOS MIL Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

81 10 15
81 10 22

UT 70% INGEVAL S.A.S. 2/03/2015 18/12/2015 142,71 N/A 99,90 0,00

3 78 General y 
específica

Alcaldía de Villavicencio 1762 - 2013

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
REHABILITACION DE LA CALLE 37 ENTRE LA CRA. 33 Y CRA 34, CRA 34 ENTRE CALLE 

36 Y CALLE 38 SECTOR LA CRUZ Y CALLE 37 ENTRE CARRERA 34 Y GLORIETA 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y PARA LA 

CONSTRUCION DEL PARQUE LAS JIRAFAS Y PLAZOLETA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO

81 10 15
81 10 22

UT 70% INGEVAL S.A.S. 12/03/2014 5/10/2017 990,09 N/A 693,06 0,00

4 84 General y 
específica

Agencia para la 
Infraestructura del Meta - 

AIM
146 - 2018

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y MEJORAMIENTO DE 
VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, SAN CARLOS DE GUAROA Y CASTILLA LA 

NUEVA, DEPARTAMENTO DEL META

81 10 15
81 10 22

C 50% INGEVAL S.A.S. 20/11/2018 24/11/2021 3937,16 N/A 1968,58 1968,58

5 85 General y 
específica

Alcaldía de Villavicencio 1798 - 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REHABILITACION 
DE LA VIA VEREDA MI LLANITO (FASE I) Y LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA 
PRIMERA DE MAYO UBICADA ENTRE EL CRUCE VIA CAÑOS NEGROS HASTA EL 

INICIO MANZANAS 81 Y 82 DEL SECTOR 4 EN EL BARRIO LA RELIQUIA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

81 10 15
81 10 22

C 50% INGEVAL S.A.S. 6/12/2018 24/07/2018 196,53 N/A 98,27 0,00

6 89 General y 
Especifica

Gobernación de 
Antioquia

4600010852 DE 
2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL 
PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A 

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGIÓN ORIENTE 

81 10 15
81 10 22

I 100% INGEVAL S.A.S. 29/09/2020 28/08/2021 1419,77 N/A 1419,77 0,00

7 92 General y 
Especifica

Alcaldía de Santander 
de Quilichao

357 - 2021

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 11 Y 12, CONSTRUCCIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 12 Y 13 (INCLUYE PUENTE 
VEHICULAR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NISA, MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

81 10 15
81 10 22

C 95% INGEVAL S.A.S. 2/09/2021 26/10/2022 372,03 N/A 353,43 353,43

2322,01

Proponente:

1 100 General y 
Específica

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

DEL META
034 de 2015

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 
OBRAS VIALES EN LOS MUNICIPIOS DEL CASTILLO, PUERTO LOPEZ, MAPIRIPAN, 

PUERTO LLERAS Y DORADO DEPARTAMENTO DEL META

81101500                                       
81102200

C 51%
DANIEL ARTURO 

SANCHEZ 
GUTIERREZ

10/04/2015 9/05/2018 7996,11 N/A 4078,02 4078,02

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP 

[para personas 
naturales o 

jurídicas 
nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 
requerida 

para la 
actividad 
principal 

[que cumple 
con este 
contrato 

(general y/o 
específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 
ejecutado 

identificado con 
el clasificador 

de bienes y 
servicios

Formas de 
ejecución

5. INGEVAL S.A.S 

6. CONSORCIO INTERVENTORÍA MCD (DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ 10% - MARCA INGENIERIA CIR S.A.S. 80% - CARLOS ANDRES CADANOZA REY 10%)

Valor en SMMLV 
acreditado

1. CONSORCIO INTER PIJAO 2026 ( INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS SAS 50% - INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS 50%)

2. CONSORCIO INTERVIAL PIJAO 25 (GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 50% - DIEGO ANDRÉS DÍAZ DÍAZ 50%

3. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC 

4. CONSULTORES DONOVAN SAS 

Integrante que 
aporta experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 
contrato en 

SMMLV 
afectado por el 
porcentaje de 
participación



No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

Valor total 
reportado en el 

RUP [para 
personas 

naturales o 
jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 
los Pliegos de 
Condiciones 

[para personas 
naturales o 
jurídicas sin 
domicilio o 
Sucursal en 
Colombia]

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP 

[para personas 
naturales o 

jurídicas 
nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 
requerida 

para la 
actividad 
principal 

[que cumple 
con este 
contrato 

(general y/o 
específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 
ejecutado 

identificado con 
el clasificador 

de bienes y 
servicios

Formas de 
ejecución

Valor en SMMLV 
acreditado

Integrante que 
aporta experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 
contrato en 

SMMLV 
afectado por el 
porcentaje de 
participación

2 108 General 
MUNICIPIO DE 

CUMARIBO
345 de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA Y 
AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS 

URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

82 10 15 00                             
81 10 22 00

C 90%
MARCA INGENIERIA 

CIR S.A.S.
27/10/2023 23/02/2024 278,10 N/A 250,29 250,29

3 29 General 
GOBERNACIÓN DEL 

AMAZONAS
171 de 2015

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 
PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS CARRETEABLES EN CONCRETO RIGIDO PARA EL 

CASCO URBANO DE LETICIA CON FSSG 2014 DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTE 
NACIONAL, LA CONSTRUCCION DE 4.422,50 M2 DE VIAS VEHICULARES EN 

CONCRETO RIGIDO DEL COSTADO SUR DE LA CALLE OCTAVA ENTRE LA AV. 
INTERNACIONAL Y LA CRA 3 Y EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARRERA CUARTA 

ENTRE LA CALLE OCTAVA Y SEPTIMA, INCLUYE CONSTRUCCION DE UN BOX 
CULVERT - BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE - 2) CONTINUACION PAVIMENTACION EN 
CONCRETO RIGIDO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA SEXTA ENTRE LA 

CALLE DIECISIETE Y EL CAÑO CALDERON -  INCLUYE ALCANTARILLADO 
TRANSVERSAL DE AGUAS LLUVIAS - BARIO LA ESPERANZA - 3) CONTINUACION DE 
LA AVENIDA INTERNACIONAL (CONSTRUCCION VIADUCTO) - COSTADO ORIENTAL 

DE LA CARRERA SEXTA EN EL SECTOR DE PARRA Y ZAMBRANO- 4) 
REHABILITACION VIAL: DEMOLICION GRAL Y PAVIMENTACION DE AMBOS 

COSTADOS DE LA CARRERA DECIMA ENTRE LAS CALLES OCTAVAS Y SEXTA DEL 
SECTOR CENTRO / LA FLORIDA - CIUDAD DE LETICIA -  DEPARTAMENTO DEL 

AMAZONAS

83 10 15 00                             
81 10 22 00

I 100%
MARCA INGENIERIA 

CIR S.A.S.
19/02/2015 25/12/2016 288,56 N/A 288,56 288,56

4616,87

Proponente:

1 2

Experiencia 
general y 
específica 

interventoria 
reconstrucción 
vias urbanas, 

+70%PO

EDUBAR S.A. 003 de 1996

Gerencia e Interventoria del Proyecto de Renovacion Urbana del Distrito Central de 
Barranquilla. Contrato Adicional No.1 al Contrato de Gerencia e Interventoria del Proyecto de 
Renovacion Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoria de las 

Obras Realizadas con la Reconstruccion y Ampliacion de la Calle 30 entre 38 y 41B Segunda 
Etapa. Contrato Adicional No.2 al Contrato de Gerencia e Interventoria del Proyecto de 

Renovacion Urbana del Distrito Central de Barranquilla, para realizar la Interventoria de las 
Vias de Acceso a la Terminal de Buses Intermunicipales. Contrato Adicional No.3 al Contrato 

de Gerencia e Interventoria del Proyecto de Renovacion Urbana del Distrito Central de 
Barranquilla, para realizar la Interventoria de la Ampliacion y Reconstruccion de la Calle 30 

entre 38 y 41B.

811015- 801016 C 40% DIN INGENIERIA SAS 1/09/1996 26/05/1998 3891,87 N/A 1556,75 1556,75

2 74

Experiencia 
general y 
específica 

interventoria 
construcción 

puente en 
concreto y 
metálico, 
+70%PO

MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS

006 DE 2021
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES PDET EN ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA.
811015- 801016 C 48% JET INGENIERIA SAS 31/12/2021 30/12/2023 1394,12 N/A 669,18 0,00

3 91

Experiencia 
general y 
específica 

interventoria 
construcción 

puente en 
concreto y 
metálico, y 

construcción de 
vías urbanas 

+70%PO

ALCALDIA DE 
ARMENIA

2022-004

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y/O COLECTIVA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II (CARRERA 14A 
AV.CENTENARIO INCLUYENDO GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, QUE HACE PARTE 

DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR ATRAVÉS DE LAC ONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

811015- 801016 C 66% JET INGENIERIA SAS 30/12/2022 30/07/2024 3154,57 N/A 2082,02 0,00

1556,75

Proponente:

1 163 General y 
Especifica

Alcaldia de Santiago de 
Cali

SIVV-SSM-OP 
02-98

Interventoría con control de calidad de la construcción de un tramo de la Av.Ciudad de Cali 
(calle 73) entre Cras.3a.y 8a. que comprende la construcción de las 2 calzadas principales , 
diseño y construcción de 4 puentes vehículares a nivel sobre el canal oriental y un (1)puente 

peatonal;construccion de un(1) puente vehicular a nivel sobre la carretera 3A(canal maizena) y 
demas obras complementarias.

811015, 811022 I 100%
CONSORCIO 

CONSULTOR DE 
OCCIDENTE S.A.S

6/07/1998 15/02/2000 1961,07 N/A 1961,07 1961,07

2 238 General y 
Especifica

Alcaldia de Santiago de 
Cali

DAVM-11-94
Interventoría y control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la Autopista sur 
con carrera 39 y demás obras complementarias . Cali. Long. del puente 133 ML, estructura 

metalica, (4) luces de 22m 2 muros tierra armada sección rectangular.
811015, 811022 I 100%

CONSORCIO 
CONSULTOR DE 

OCCIDENTE S.A.S
16/12/1994 24/07/1995 598,33 N/A 598,33 598,33

3 232 General y 
Especifica

Alcaldia de Santiago de 
Cali

SIVV - 118 - 96
Interventoría con control de calidad de la construcción del cruce a desnivel de la carrera 15 con 

calles 23, 25 y 26 y demás obras complementarias.
811015, 811022 C 33%

CONSORCIO 
CONSULTOR DE 

OCCIDENTE S.A.S
12/11/1996 13/10/1997 1524,47 N/A 507,65 507,65

3067,05

Proponente:

1 40
EXPERIENCIA 

GENERAL / 
ESPECIFICA

FONDO NACIONAL DE 
GESTION DEL RIESGO 

DE DESASTRES 
FIDUPREVISORA

9677-04-801-
2012

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de los Estudios y Diseños y 
Obras complementarias para la atención de sitios críticos en las Vías Tres Puertas - Puente la 

Libertad, Ruta 50 - Tramo 5005 PRs 3+0900 A K4+0100, 5+0800 A K6+000, 29+0800, y 
Puente la Libertad - Fresno Ruta 50 Tramo 5006, PRs 6+0740, 8+0200, 8+0400, 

11+0500,11+0700-0750, 13+0100 Y 14+0230 A 14+0430, en el Departamento de Caldas.

811015 Ingeniería 
Civil yArquitectura

C 70%
ABRAHAM ENRIQUE 

ESPINOSA DIAZ
14/11/2012 29/11/2013 1735,45 N/A 1214,82 1214,82

2 68 EXPERIENCIA 
GENERAL

LA PREVISORA 
S.A.,COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA 
DELPATRIMONIO 

AUTÓNOMO RSO LAS 
MARIMBAS

3-1-98872-003-
2021

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALPARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VEHICULARSOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, MUNICIPIO DECARTAGENA DEL 
CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DELCAQUETÁ

811015 Ingeniería 
Civil yArquitectura

I 100%
ABRAHAM ENRIQUE 

ESPINOSA DIAZ
10/11/2021 31/10/2022 81,16 N/A 81,16 81,16

1295,98

Proponente:

1 164
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA 

INSTITUCIÓN 
NACIONAL DE VÍAS 

INVIAS
4106 de 2013

INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SOGAMOSO, CON UNA 
LONGITUD DE 6 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

811015 C 80% VELNEC S.A.S. 31/12/2013 9/12/2018 7715,90 N/A 6172,72 6172,72

2 145

EXPERIENCIA 
GENERAL

PUENTE EN 
ESTRUCTURA 

MIXTA 

FONDO DE 
PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA LA 
PAZ

221 DE 2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL 
RESPECTOA LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL 
SECTOR PUENTE CAÑO FISTO, ENTRE LOS PUNTOS DE REFERENCIA K57+783 AL 

K57+850 DE LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE 
PLANADAS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

811015 I 100%
VELNEC INGENIERIA  

S.A.S. BIC
15/09/2015 30/03/2016 515,10 N/A 515,10 515,10

3 19 EXPERIENCIA 
GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

SOPV-227-99

INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEL PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA 

CONFORMADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - 
CAMBAO.

81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 21/07/1999 21/02/2000 417,53 N/A 417,53 417,53

4 66 EXPERIENCIA 
GENERAL

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

URBANO
IDU

431/99
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,A PRECIO GLOBAL FIJO AL CONTRATO 
PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE 

SUBA SECTOR RINCON SUBA 
81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 10/08/1999 30/11/2000 397,12 N/A 397,12 397,12

7. CONSORCIO INTERTRANSFORMAR ( DIN INGENIERIA SAS 50% - JET INGENIERIA SAS 50%)

8. CONSORCIO INTERVIAL URBANA (PABLO JOSÉ OROZCO ESTRADA 10% - CONSORCIO CONSULTOR DE OCCIDENTE S.A.S 90%

9. INGECOL E&M S.A.S 

10. CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC ( VELNEC S.A.S. 20% - VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC 80%)



No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

Valor total 
reportado en el 

RUP [para 
personas 

naturales o 
jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 
los Pliegos de 
Condiciones 

[para personas 
naturales o 
jurídicas sin 
domicilio o 
Sucursal en 
Colombia]

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP 

[para personas 
naturales o 

jurídicas 
nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 
requerida 

para la 
actividad 
principal 

[que cumple 
con este 
contrato 

(general y/o 
específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 
ejecutado 

identificado con 
el clasificador 

de bienes y 
servicios

Formas de 
ejecución

Valor en SMMLV 
acreditado

Integrante que 
aporta experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 
contrato en 

SMMLV 
afectado por el 
porcentaje de 
participación

5 67 EXPERIENCIA 
GENERAL

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

URBANO
IDU

430/99
INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,A PRECIO GLOBAL FIJO AL CONTRATO 
PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE 

BOSA SECTOR JOSE ANTONIO GALAN  
81101500% I 100% VELNEC S.A.S. 17/08/1999 16/09/2000 352,45 N/A 352,45 352,45

7854,92

Proponente:

1 105 GENERAL Y 
ESPECIFICA

ENTERRITORIO 2192484

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PR 0+740 

QUEBRADA LA PERDIZ PR 2+475 - QUEBRADA LOS NEGROS Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE VÍA ALGECIRAS - PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 

– HUILA.

811015 C 70% ARG SAS 13/02/2020 7/11/2021 489,51 N/A 342,66 342,66

2 60 GENERAL Y 
ESPECIFICA

INFICALDAS PV-04 DE 2012
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.: LP INFICALDAS 018-
2011

811015 C 96% ARG SAS 28/02/2012 30/10/2015 3029,39 N/A 2908,21 2908,21

3250,87

Proponente:

1 139
Experiencia 

general y
especifica

INFICALDAS PV 012-2013
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PV 011- 2013 CUYO OBJETO FUE LA 

RECONSTRUCCION, AMPLIACION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION
EN EL TRAMO VIAL DE LA DOBLE CALZADA CHINCHINACURAZAO- CARTAGENA.

811015 I 100% Vauras Ingenieria SAS 18/03/2013 31/12/2014 1616,87 N/A 1616,87 1616,87

1616,87

Proponente:

1 51

"Experiencia 
General" y 

"Experiencia 
Específica"

INVIAS 1163 - 2020
“INTERVENTORÍA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 

CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA”

811015, 811022 C 60%
INGEPLAN.CO SAS 

BIC
11/09/2020 18/05/2021 1967,35 N/A 1180,41 1180,41

2 74

"Experiencia 
General" y 

"Experiencia 
Específica"

ENTERRITORIO 2210466
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE

811015, 811022 C 49% INGEPLAN.CO SAS 6/12/2021 15/06/2022 661,78 N/A 324,27 0,00

1180,41

Proponente:

1 113
Experiencia 
General y 
específica

INVIAS 1401 de 2021
INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 
6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

811015 C 80%
RM INGENIEROS 

S.A.S
12/08/2021 31/12/2022 2453,22 N/A 1962,58 1962,58

2 90 Experiencia 
General

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE CAJICÁ

016 de 2017

INTERVENTORIA TÉCNICA, VIGILANCIA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTE, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JIRÍDICA PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE5 SUR (ENTRADA SAN JERONIMO) HACIA EL ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE 

CAJICÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

811015 C 75%
RM INGENIEROS 

S.A.S
12/08/2021 31/12/2022 205,37 N/A 154,03 154,03

2116,60

Proponente:

1 HJCIARUP 73 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
ESPECÍFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS INVIAS

000036 de 2020

 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ - SOCAVONES - PENDALES 

(EMPALME VIA LA CORDIALIDAD) MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO

811015-811022 C 60%

HUMBERTO 
JAUREGUI & CIAS 
SAS ( ACCIONISTA 
LUIS HUMBERTO 

JÁUREGUI ESPINEL )

22/10/2020 8/10/2022 979,49 N/A 587,69 587,69

2 HJCIA RUP 76
EXPERIENCIA 

GENERAL 
ESPECÍFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS INVIAS

2053-2005

Interventorìa de los Estudios y Diseños, Pavimentaciòn y/o Repavimentaciòn de las Vìas 
incluidas dentro del programa de Pavimentaciòn de Infraestructura vial de integraciòn y 

desarrollo Grupo 41 Tramo 1 Vìa Canalete -Troncal con una  longitud de 15,40 kilometros; 
Tramo 2 Vìa Troncal - Puerto Escondido con una logitud de 18,60 kilometros en el 

Departamento de Cordoba.

811015-811022 i 100%

HUMBERTO 
JAUREGUI & CIAS 
SAS ( ACCIONISTA 
LUIS HUMBERTO 

JÁUREGUI ESPINEL )

17/11/2005 15/04/2008 3628,71 N/A 3628,71 3628,71

4216,40

Proponente:

1 70 GENERAL
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS
974 DE 2018

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN 

SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE UNE EL BAJO ROSAL CON LA AVENIDA KEVIN ANGEL EN 

LA CIUDAD DE MANIZALES

81101500
81102200

C 20%
GPM PROYECTOS 

DE INGENIERIA SAS
3/12/2018 18/03/2020 1519,51 N/A 303,90 303,90

2 90 GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI - 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

4151.010.26.1.19
90.2018

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA 
LICITAClON PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO URBANÍSTICO DEL BARRIO SAN PASCUAL, COMUNA 3 EN SANTIAGO DE 

CALI

81101500
81102200

I 100%
GPM PROYECTOS 

DE INGENIERIA SAS
4/03/2019 4/10/2022 1526,72 N/A 1526,72 1526,72

1830,62

Proponente:

1 69 Experiencia 
General

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
DE CIUDAD BOLIVAR

CIN-562-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR 

OBJETO EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES Y PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.

811015
801016
811022

I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
27/10/2022 26/03/2023 106,57 N/A 106,57 106,57

2 23 Experiencia 
General

MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

4600062126 DE 
2015

Interventoria para las obras de ampliacion de la doble calzada de la carrera 74 entre las calles 
52 y 53 y obras complementarias

811015
801022

I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
19/10/2015 19/02/2016 109,49 N/A 109,49 0,00

3 55 Experiencia 
General

MUNICIPIO EL 
CERRITO

CO1.PCCNTR.3
769229

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA 
AL CONTRATO DENOMINADO "PAVIMENTACION Y CAMBIO DE ALCANTARILLADO VIA 

URBANA CARRERA 14 ENTRE 7 Y 9 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE

811015
801016
811022

I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
1/08/2022 31/10/2022 56,31 N/A 56,31 0,00

4 62 Experiencia 
General

ALCALDIA DE IBAGUE
1990 DEL 04 DE 

AGOSTO DE 
2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PAVIMENTACIÓN CALLE 103 ENTRE CARRERA 5 Y AVENIDA AMBALÁ, CALLE 104 

ENTRE CARRERA 8A Y AVENIDA AMBALÁ, CARRERA 8A ENTRE CALLE 103 Y CALLE 
104

811015
801022

C 60%
LITORAL 

CONSULTING SAS
1/09/2021 29/12/2022 658,20 N/A 394,92 0,00

5 71
CONSTRUCCIO

N VIAS 
URBANAS

GOBERNACION DE 
SANTANDER

606-2018
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE FATIMA 

UBICADO EN EL SECTOR LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL ORIENTAL - LA 
VIA ALTOVIENTO - SANTAFE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

811015
801016
801022

C 60% MC C&C SAS 22/03/2018 25/09/2020 5984,44 N/A 3590,66 0,00

106,57

Proponente:

1 57 EXPERIENCIA 
GENERAL  

GOBERNACION DEL 
TOLIMA 

No.  951 DEL 29 
DE ABRIL DE 

2019

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LIBANO DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA".

811015-811022 C 35%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

13/05/2019 29/11/2020 666,21 N/A 233,17 233,17

14. RM INGENIEROS S.A.S 

15. HUMBERTO JAUREGUI & CIA SAS 

16. GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS 

17. LITORAL CONSULTING S.A.S

18. CONSORCIO INTER PUENTES QUINDIO (AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 50% - GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 40% - GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS 10%)

11. INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 

12. VAURAS INGENIERIA SAS

13. CONSORCIO INTER PIJAO 9010 (INGEPLAN.CO S.A.S BIC 90% - INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC 10%)



No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

Valor total 
reportado en el 

RUP [para 
personas 

naturales o 
jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 
los Pliegos de 
Condiciones 

[para personas 
naturales o 
jurídicas sin 
domicilio o 
Sucursal en 
Colombia]

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP 

[para personas 
naturales o 

jurídicas 
nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 
requerida 

para la 
actividad 
principal 

[que cumple 
con este 
contrato 

(general y/o 
específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 
ejecutado 

identificado con 
el clasificador 

de bienes y 
servicios

Formas de 
ejecución

Valor en SMMLV 
acreditado

Integrante que 
aporta experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 
contrato en 

SMMLV 
afectado por el 
porcentaje de 
participación

2 6
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1463 DE 2019
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, 

AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “TRANSVERSAL DEL CUSIANA".
811015 C 60%

GHF INGENIERIAS Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S  - (TOP 
SUELOS)

18/09/2009 30/04/2015 10886,77 N/A 6532,06 6532,06

3 35 GENERAL ALCALDIA DE IBAGUE

CONTRATO DE 
INTERVENTORI

A 2397 23 DE 
SEPTIEMBRE 

2014

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
PAVIMENTACION CALLE 165 ENTRE CARRERAS 14 Y 13 , CARRERA 13 ENTRE CALLE 
163 Y 165; CALLE 163 ENTRE CARRERAS 13 Y 10, CALLE 163 ENTRE CARRERA 10 Y 

MEGACOLEGIO URBANIZACION SANTA CATALINA, NAZARETH Y CEIBITA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE

811015 C 50%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

24/10/2014 8/10/2015 190,87 N/A 95,44 95,44

4 40 GENERAL
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÌ
A 1209 DEL 10 
SEPTIEMBRE 

DE 2015

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS 

ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO) BUENOS AIRES (IBAGUÈ) SECTOR PARADERO 
CHIPALO -  DOIMA (PIEDRAS) DEL K6+000 AL K13+500 EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA 

811015 C 25%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

21/09/2015 8/12/2016 1454,73 N/A 363,68 363,68

5 41 GENERAL
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

CONTRATO 
0705 DEL 29 DE 
MAYO DE 2015

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL  OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION EN LA VIA SALADO SAN BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

811015 C 35%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

6/07/2015 25/06/2016 268,71 N/A 94,05 94,05

6 63 GENERAL ALCALDIA DE TIMBIO CINT-307-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 Y 19 LADO DERECHO, 
CON REPOSICIÓN DE 70 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ENTRE CARRERAS 21 

Y 22 DEL MUNICIPIO DE TIMBIO

81101500% C 90%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

19/10/2022 3/05/2023 46,86 N/A 42,17 42,17

7 42 GENERAL
ALCALDIA DE 

PURIFICACION
CONTRATO No. 

203 DE 2015

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA 
AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS SECTORES EL TRIUNFO Y URBANIZACION EL 
PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"

81101500% C 20%

AKROS 
CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES 
SAS

16/12/2015 23/12/2016 178,46 N/A 35,69 35,69

7396,27

Proponente:

1 91 GENERAL
ESPECIFICA

EDUBAR S.A.
VAL-INT-001-

06

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA AVENIDA DEL RIO LEÓN CARIDI EN LOS SECTORES: SECTOR PUENTE CANAL 

DE LOS TRAMPOSOS – SECTOR CANAL DE LOS TRAMPOSOS - CANAL DE LAS 
COMPAÑÍAS, SECTOR MALECÓN - CANAL LOS TRAMPOSOS - CANAL LAS 

COMPAÑIAS, FRENTE AL RIO MAGDALENA.

801015
811022

I 100%
OBRAS DEL NORTE 

S.A.S.
17/10/2006 31/12/2013 5944,98 N/A 5944,98 0,00

2 108 ESPECIFICA

FONDO
FINANCIERO DE
PROYECTOS DE
DESARROLLO -

FONADE

2072019
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION 

DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL PRINCIPAL DE DRENAJE, EN LA VIA QUE 
CONDUCE DE AGUAS NEGRA A EL ALFARO - MUNICIPIO DE MONTERÍA (CÓRDOBA).

801015
801016
811015
811022

C 100% DAIMCO S.A.S. 29/11/2007 29/01/2008 40,46 N/A 40,46 40,46

40,46

Proponente:

1 15

Experiencia 
General  

y
 Experiencia 
Específica

IDU 140 DE 2006

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
LEGAL PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTRIBOS Y TERRAPLENES DE ACCESO 
EXISTENTES Y REEMPLAZO DE LAS SUPERESTRUCTURAS PROVISIONALES POR 
DEFINITIVAS EN LOS DOS (2) PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LA VÍA DE 

ACCESO AL BARRIO LISBOA POR CANAL SALITRE Y RIO JUAN AMARILLO, EN 
BOGOTA D.C

81101500
81102200

I 100%
CARLOS 

RODRIGUEZ 
PADILLA

30/04/2007 24/02/2008 734,83 N/A 734,83 734,83

2 24

Experiencia 
General  

y
 Experiencia 
Específica

GOBERNACION DE LA 
GUAJIRA

727-2018

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
DERIVADO DEL PROCESO LOP - 202 - 2018 CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE 

BARRANCAS, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
VIAS URBANAS DE BAJO  TRANSITO DE DISTRACCIÓN, BARRANCAS, DIBULLA, 

HATONUEVO LA GUAJIRA", DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

81101500
81102200

C 70%
INTERVENTORIA Y 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A.S

12/12/2018 11/03/2022 391,21 N/A 273,85 273,85

3 20

Experiencia 
General  

y
 Experiencia 
Específica

Instituto Nacional de 
Vías    INVIAS

3463 DE 2007
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

CÚCUTA - PAMPLONA - PRESIDENTE SECTOR PR71+0680 AL PR3+0360. RUTA 55 
TRAMO 5505

81101500
81102200

C 35%
CARLOS 

RODRIGUEZ 
PADILLA

18/02/2008 16/12/2009 2998,06 N/A 1049,32 1049,32

2058,00

Proponente:

125 50% INGESCOR S.A.S. 3728,46 N/A 1864,23 1864,23

96 20%
JUAN CARLOS RÍOS 

URUETA
3728,46 N/A 745,69 745,69

2 93
EXPERIENCIA 
GENERAL Y
ESPECÍFICA

INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS -

INVIAS
2339 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONVERSACIÓN DE LAS VÍAS 

AGUAS VIVAS VILLA LATA, MUNICIPIO DE PIOJO - LA PEÑA - AGUADA DE PABLO 
MUNICIPIO DE SABANALARGA - SANTA LUCIA - LA ISLA - SUÁN MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA Y SUÁN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

811015 - 811022 C 30% INGESCOR SAS 30/01/2015 30/04/2016 2104,15 N/A 631,25 631,25

3 117
EXPERIENCIA 
GENERAL Y
ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO.
811015 - 811022 C 75% INGESCOR SAS 21/05/2018 19/11/2020 1659,24 N/A 1244,43 1244,43

4485,60

Proponente:

1 258 General y
Específica

Instituto
Nacional
de Vías -

Invias

00974
de

2018

Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, 
administrativa, jurídica, gestión social, predial y ambiental para la construcción del puente y 
obras complementarias que une el bajo Rosal - Avenida kevin Ángel ciudad de Manizales.

81 10 15 00 - 81
10 16 00

C 20% Incoplan 3/12/2018 18/03/2020 1534,86 N/A 306,97 306,97

2 386 General y
Específica

Instituto
Nacional
de Vías -

Invias

1912
de

2020

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de la carretera Duitama Pamplona en los departamentos de Boyacá, 

Santander y Norte de Santander, en marco del programa de obra publica "concluir y concluir 
para la reactivación de las regiones" Modulo 1

81 10 15 00 - 81
10 16 00

C 30% Incoplan 17/03/2021 31/01/2025 7622,26 N/A 2286,68 2286,68

3 321 General y
Específica

Municipio
de

Bucarama
nga

710

Interventoría para construcción del parque intercambiador vial neomundo y obras 
complementarias en el municipio de Bucaramanga, Santander.mediante la interventoría 

técnica, ambiental, legal, administrativa y contable, sobre la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el contratista en el contrato de obra pública número 412 de julio 28 

de 2010, celebrado entre el municipio y unión temporal neomundo, quien se

81 10 15 00 - 81
10 16 00

C 15% ICP 22/11/2010 13/01/2013 5426,76 N/A 814,01 814,01

4 238 General y
Específica

Alcaldia
de Cali

secretaria
de

infraestruc
tura y

valorizació

4151.0.
26.1.61

7 de
2014

"Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de obras de 
infraestructura vial y de servicios públicos, transito, la gestión social y ambiental para la 

construcción de las siguientes obras identificadas así: MG-06-02 carrera 1D entre 73a y 84, 
MG-07-02 carrera 29 entre 34a y diag 30 y mg-07-03: carrera 28d entre calles 44 y 54, que 

forma parte del plan de las megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 

81 10 15 00 - 81
10 16 00

C 65% Incoplan 1/12/2014 26/01/2016 1638,17 N/A 1064,81 1064,81

4472,47

Proponente:

1

23. CONSORCIO INT VIAS QUINDIO 2025 (EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS 90% - CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS 10%)

19. CONSORCIO PUENTES PIJAO (DAIMCO S.A.S. 60% - OBRAS DEL NORTE S.A.S. 40%)

20. CONSORCIO PUENTES PIJAO 2026 (CARLOS RODRIGUEZ PADILLA 50% - INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 50%)

21. CONSORCIO INGESCOR 

22. CONSORCIO GI - PIJAO (INCOPLAN SA 50% - ICP & CO SAS BIC 50%)

C 14/09/2020 27/12/2022
EXPERIENCIA 
GENERAL Y
ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA IBAGUÉ - ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
1013 DE 2020 811015 - 811022



No. Objeto I,C,UT, 
OTRA

%

Valor total 
reportado en el 

RUP [para 
personas 

naturales o 
jurídicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 
los Pliegos de 
Condiciones 

[para personas 
naturales o 
jurídicas sin 
domicilio o 
Sucursal en 
Colombia]

AVAL FIDUCIARIA S. A

CONTRATOS EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO LPA 001 PA FIDEICOMISO AYP AYP OXI PIJAO 1

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA “MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE CUATRO PUENTES Y REHABILITACIÓN DE RODADURA DE TRAMO EN LA CALLE 10 Y LA ATENCIÓN 
DE DOS PUNTOS CRÍTICOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIJAO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO”

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP 

[para personas 
naturales o 

jurídicas 
nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con Sucursal en 

Colombia]

Experiencia 
requerida 

para la 
actividad 
principal 

[que cumple 
con este 
contrato 

(general y/o 
específica)]

Entidad contratante

Contrato o resolución

Contrato 
ejecutado 

identificado con 
el clasificador 

de bienes y 
servicios

Formas de 
ejecución

Valor en SMMLV 
acreditado

Integrante que 
aporta experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

Valor total del contrato en SMMLV 

Valor total del 
contrato en 

SMMLV 
afectado por el 
porcentaje de 
participación

1 11 GENERAL Y 
ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO

OPD-G-96002
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA TUBARA-EL VAIVEN 

K0-100 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
811015 I 100%

PROCOLOMBIA POR 
MEDIO DE 

ACCIONISTA
13/11/1996 19/12/1997 307,84 N/A 307,84 307,84

2 32 GENERAL Y 
ESPECIFICA

MONTERIA CIUDAD 
AMABLE S.A.S.

CM-001-11

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA 
CARRERA 1 ENTRE LA CALLE 35 Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR PARA EL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE LA CIUDAD DE MONTERIA

811015 UT 50%
PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 
ACCIONISTA

18/04/2011 18/03/2012 374,82 N/A 187,41 187,41

3 34 GENERAL Y 
ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO

970021
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION VIAL AL MALECON ETAPA II EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
811015 I 100%

PROCOLOMBIA POR 
MEDIO DE 

ACCIONISTA
19/02/1998 26/04/1999 506,16 N/A 506,16 506,16

4 29 GENERAL Y 
ESPECIFICA

FUNVIPAZ
138-INF-EP-

2010 

“CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
PARA LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR DE ACCESO POSTERIOR AL DESARROLLO URBANÍSTICO EN 
SUELO SUB URBANO RESERVA LA CASTELLANA, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, 

META”

81101500% I 100%
PROCOLOMBIA POR 

MEDIO DE 
ACCIONISTA

30/08/2010 30/11/2010 519,63 N/A 519,63 519,63

5 116 GENERAL Y 
ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA

NO. 381 DE 
2004

INTERVENTORIA INTEGRAL A OBRAS DE MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA GOBERNACION DEL 

MAGDALENA
81101500% I 100%

INFRACOL POR 
MEDIO DE 

ACCIONISTA
12/03/2004 20/12/2006 5411,76 N/A 5411,76 5411,76

6932,80


