

| LPA PRIVADA ABIERTA N° 001 - 2025 - INTER+A1:O290 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|--|----------------|---------------------|--|---|
| REQUISITOS PONDERABLE FACTOR No. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 1 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV | | 269,32 | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | 558,42 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | 16/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | | CONCLUSION | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en SMMLV | Participación UT(CONSORCIO) | Participación en SMMLV | Término de ejecución aportado | CODIGO UNSPC SEGMENTOS 811015 Y 811022 | Valor exigido \$PUSMMLV | Valor aportado | EXPERIENCIA GENERAL | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. | |
| ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO | MUNICIPIO DE CERETE | \$ 614.480.300 | 2019 | 742,02 | 70% | 519,42 | 2/08/2019 | CUMPLE | 134,68 | 519,42 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | | | #REF1 | 519,42 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 2 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV | | 269,32 | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | 558,42 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | 16/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | | CONCLUSION | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en SMMLV | Participación UT(CONSORCIO) | Participación en SMMLV | Término de ejecución aportado | CODIGO UNSPC SEGMENTOS 811015 Y 811022 | Valor exigido \$PUSMMLV | Valor aportado | EXPERIENCIA GENERAL | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. | |
| PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA (10%) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLIMIENTO DE LA CARRETERA 16 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 2 Y PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15A, VIA DE ACCESO AL MISAGOCOLGEO DEL MUNICIPIO DE RICARTE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE RICARTE | \$ 1.009.622.229 | 2020 | 1.150,17 | 70% | 805,12 | 2/08/2020 | CUMPLE | 134,68 | 805,12 | CUMPLE | CUMPLE | |
| ANILIS CORRAL TORRES Y CONSTRUCTORES SAS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VAS ALTERNAS CERITOS (ALVARADO) BUENDAS AREAS (BOGOTÁ) SECTOR PARRANDERO CHAPUL - CUMPA (PREPASA) DEL 80-000 AL K13+000 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | GOBERNACION DEL TOLIMA | \$ 1.002.974.688 | 2016 | 1.454,74 | 25% | 363,68 | 8/12/2016 | CUMPLE | | 363,68 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | | | 2.604,90 | 1.168,80 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 5 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV | | 269,32 | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | 558,42 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | 16/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | | CONCLUSION | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en SMMLV | Participación UT(CONSORCIO) | Participación en SMMLV | Término de ejecución aportado | CODIGO UNSPC SEGMENTOS 811015 Y 811022 | Valor exigido \$PUSMMLV | Valor aportado | EXPERIENCIA GENERAL | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. | |
| CONINORT SAS (10%) | | | | | | | | | | | | | |
| MANUEL ALBERTO MARTINEZ R. (75%) | | | | | | | | | | | | | |
| RECUPERACION TRANSITO DE TORREBONOS AVENIDA LIBERTADORES A LA ALTURA DEL CASO HASTA LA REDOMA DEL AEROPUERTO | AREA METROPOLITANA DE CUCUTA | \$ 26.546.020 | 2005 | 70,05 | 100% | 70,05 | 14/10/2003 | NO CUMPLE | | 70,06 | CUMPLE | CUMPLE | EL RUP APORTADO ES SUPERIOR A 30 DIAS, POR LO CUAL NO CUMPLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL CAPITULO II, REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION, NUMERAL 3.1 GENERALIDADES. - D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en los Términos de Referencia. SE DEBE SUBSANAR |
| INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINACOTA-EL DIAMANTE DEL 600+00 AL K7+800 DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA | ALCALDIA MUNICIPAL CHINACOTA | \$ 35.170.620 | 2002 | 113,62 | 100% | 113,62 | 30/12/2002 | NO CUMPLE | 134,68 | 113,62 | CUMPLE | CUMPLE | EL RUP APORTADO ES SUPERIOR A 30 DIAS, POR LO CUAL NO CUMPLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL CAPITULO II, REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION, NUMERAL 3.1 GENERALIDADES. - D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en los Términos de Referencia. SE DEBE SUBSANAR |
| CESAR AUGUSTO ORRIBARRI SAS (15%) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A DON JUAN CHINACOTA, MUNICIPIO DE CHINACOTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | \$ 2.072.424.148 | 2016 | 4.311,27 | 75% | 3.147,22 | 18/12/2016 | CUMPLE | | 3.147,22 | CUMPLE | CUMPLE | |
| INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO QUE SE SUBORDINA PARA LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VAS QUE HACEN PARTE DEL URBANISMO EN EL PROYECTO CHINACOTA ES PROGRESO BARRIO ANTONIA SANTOS, MUNICIPIO DE CUCUTA | AREA METROPOLITANA DE CUCUTA | \$ 35.885.520 | 2011 | 67,19 | 100% | 67,19 | 18/06/2011 | CUMPLE | | 67,19 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ESTIPULADA EN EL NUMERAL 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA AJUSTAR LA EXPERIENCIA DEL PROponente - EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO LLERAS LA FLORESTA DEL K1+000 AL K2+000 MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | \$ 69.252.000 | 2011 | 129,35 | 100% | 129,35 | 9/06/2011 | CUMPLE | | 129,30 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | | | 4.700,62 | 3.536,28 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | CUMPLE |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 3 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV | | 269,32 | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | 558,42 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | 16/12/2025 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | | CONCLUSION | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en SMMLV | Participación UT(CONSORCIO) | Participación en SMMLV | Término de ejecución aportado | CODIGO UNSPC SEGMENTOS 811015 Y 811022 | Valor exigido \$PUSMMLV | Valor aportado | EXPERIENCIA GENERAL | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponde al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. | |
| ICI SAS (75%) | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS VAS URBANAS FASE I EN EL MUNICIPIO DE BAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | GOBERNACION DEL TOLIMA | \$ 2.057.980.144 | 2023 | 2.540,98 | 5% | 127,50 | 28/02/2023 | CUMPLE | | 127,50 | CUMPLE | CUMPLE | |
| VIRA SAS (25%) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|---------------|
| | | 9 | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | 2 | FRECUENTESTO ORIGINAL EN EXCEL V | 269,32 |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | SALA | |
| TÉRMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO | | SEP/12/2005 | |
| TOTAL SALARIOS ACREDITADOS | | CUMPLE | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|------------|
| 10 | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | 4 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV | 269,32 |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 147,50 |
| TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO | | | 10/12/2005 |
| TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|
| 11 | | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | 1 | FOLIO PRECISTO OFICIAL EN SMMLV | 269,32 |
| PROMEDIO DE SMMLV DE LA EXP. GENERAL, NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | \$2450 |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 10/12/2025 |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | CUMPLE | |

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| 12 | | |
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | 1 | FRECUENTUO OFICIAL EN EXAMEN 269,32 |
| PROMEDIO DE SIMULV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | SUS2 | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | 30/12/1995 | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | CUMPLE | |

13

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 1 | PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV | 269,32 | PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 509,68 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en \$MMLV | Participación UT/CONSORCIO | Participación en \$MMLV | Término de ejecución aportado | CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONCLUSIÓN | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES | |
| PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ALPUJARRA - DOLORES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETISA S.A. E.S.P. | \$ 262.487.500 | 2016 | 509,68 | 100% | 509,68 | 22/11/2016 | CUMPLE | 134,68 | 509,68 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | 509,68 | 509,68 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | | CUMPLE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 1 | PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV | 269,32 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 755,99 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en \$MMLV | Participación UT/CONSORCIO | Participación en \$MMLV | Término de ejecución aportado | CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONCLUSIÓN | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES | |
| PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON PARTICIPACION COMUNITARIA POR MEDIO DEL PROGRAMA MI CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA-MAGDALENA | DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | \$ 520.944.863 | 2016 | 755,99 | 100% | 755,99 | 26/06/2016 | CUMPLE | 134,68 | 755,99 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | 755,99 | 755,99 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | | CUMPLE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 1 | PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV | 269,32 | RM INGENIEROS S.A.S | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 348,19 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en \$MMLV | Participación UT/CONSORCIO | Participación en \$MMLV | Término de ejecución aportado | CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONCLUSIÓN | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES | |
| RM INGENIEROS S.A.S | Interventoria Técnica, administrativa, Ambiental, Financiera, Contable, Jurídica para el contrato de obra cuyo objeto es el mejoramiento, mantenimiento y conservación dada vía vial rodeando ramales camino quebrado de la Cruz, camino de los laminarios, camino del retiro, camino del río, camino físico al Estadero en el municipio de Cajica Departamento de Cundinamarca según convenio 3275-13 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA | \$ 225.000.000 | 2016 | 348,19 | 90% | 314,27 | 29/06/2016 | NO CUMPLE | 134,68 | 314,27 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | 348,19 | 314,27 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | | CUMPLE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 2 | PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV | 269,32 | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 523,18 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en \$MMLV | Participación UT/CONSORCIO | Participación en \$MMLV | Término de ejecución aportado | CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONCLUSIÓN | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES | |
| SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL MEDIOPROYECTO REDOMA DEL AEROPUERTO | ALCALDIA DE CUCUTA | \$ 299.975.072 | 2012 | 529,34 | 98% | 519,75 | 24/06/2012 | CUMPLE | 134,68 | 519,75 | CUMPLE | CUMPLE | CORREGIR FORMATO 3 EL % DE PARTICIPACION DE CTO (SUSANAR) |
| | EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA EXTERNA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DURANA-LA DON JUAN, SECTOR PRO-HOJO AL PR17-0000 MUNICIPIO DE DURANA-NORTE DE SANTANDER. | MUNICIPIO DE DURANA | \$ 311.026.735 | 2013 | 527,61 | 100% | 527,61 | 16/12/2013 | CUMPLE | | 527,61 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | 1.056,95 | 1.046,36 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | | CUMPLE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS | | 1 | PRESUPUESTO OFICIAL EN \$MMLV | 269,32 | SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | | | | | | | |
| PROMEDIO DE \$MMLV DE LA EXP GENERAL NO OBJETO DE SUBSANACIÓN | | | 616,28 | | | | | | | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO | | | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS | | | CUMPLE | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Valor Contrato | Año de ejecución aportado | Valor del Contrato en \$MMLV | Participación UT/CONSORCIO | Participación en \$MMLV | Término de ejecución aportado | CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) | CONCLUSIÓN | EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) | OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES | |
| SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | DEPARTAMENTO DE CASANARE | \$ 606.596.700 | 2016 | 616,28 | 70% | 616,28 | 30/06/2016 | CUMPLE | 134,68 | 616,28 | CUMPLE | CUMPLE | |
| TOTALES | | | | | 616,28 | 616,28 | EXPERIENCIA DEL PROponente | | | | | CUMPLE | | |

LPA PRIVADA ABIERTA N°001 - 2025 - INTERVENTORÍA PA AYP OXI 2025 COSMITET CONVENCIÓN

MEJORAMIENTO EN LA VÍA Terciaria de la Vereda Macanal Corregimiento de Soledad Municipio de Convención Departamen

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

| No. | OFERENTE | FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE | EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA | OFERTA ECONOMICA | CONSOLIDADO |
|-----|--|--|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO CONVENCION | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | CONSORCIO CONVENCION MC 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO INTERHUELLAS CONVENCION | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | CONSORCIO INTERVENTORIA M&J 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO INTERVIA CONVENCION | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO INTERVÍAS 12 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO INTERVIAS SOLEDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO MACANAL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | CONSORCIO SOLEDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | RM INGENIEROS S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |