

LPA CONVENCIÓN												
REQUISITOS PONDERABLE FACTOR No. 1												
1												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RÁPIDO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 614,400,300	2019	742,02	70%	655,12	2019/2019	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66	814,42	CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RÁPIDO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 614,400,300	2019	742,02	70%	655,12	2019/2019	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66	814,42	CUMPLE
TOTALES				742,02					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
2												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RÁPIDO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1,006,622,229	2020	1,150,17	70%	655,12	2019/2020	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66	814,42	CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RÁPIDO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	MUNICIPIO DE GUADALUPE	\$ 1,006,622,229	2020	1,150,17	70%	655,12	2019/2020	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66	814,42	CUMPLE
TOTALES				2,300,39					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
3												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			4.00									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
CONTRATO DE PAGO AL DIA MANUEL ALBERT MARTINEZ Y OTROS	ÁREA METROPOLITANA DE CULIACÁN	\$ 26,246,629	2003	76,06	100%	76,06	1919/2003	NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	78,06		CUMPLE
RECUPERACION TRAMOS DETERIORADOS AQUEDUCTOS AGUA Y ALCANTARAS DEL DIAZ HASTA LA REDONDA DEL ANGOSTURO	ÁREA METROPOLITANA DE CULIACÁN	\$ 26,246,629	2003	76,06	100%	76,06	1919/2003	NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	78,06		CUMPLE
INTERNAUTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	ALCALDE MUNICIPAL CHINCHICATECA	\$ 35,170,620	2002	113,82	100%	113,82	2011/2002	NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
ESTADO AGUAS OBSESOS (EAO) INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	Gobernación del Norte de Santander	\$ 2,972,404,165	2016	4,311,27	75%	3,147,22	1919/2016	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	ÁREA METROPOLITANA DE CULIACÁN	\$ 35,000,000	2011	47,19	100%	47,19	1988/2011	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PESQUERA PARA EL CONTENIDO DE OBRA PUBLICA Y OBRAS QUE SE REALIZAN EN LOS MUNICIPIOS DE CHINCHICATECA Y EL DIAZ HASTA EL MUNICIPIO DE CHINCHICATECA AL DIAZ HASTA EL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	Gobernación del Norte de Santander	\$ 69,232,000	2011	120,30	100%	120,30	99/2011	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
TOTALES				4,780,63					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
4												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	Gobernación del Norte de Santander	\$ 2,867,480,144	2020	2,548,98	9%	177,00	2019/2020	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	ÁREA METROPOLITANA DE CULIACÁN	\$ 35,000,000	2011	47,19	100%	47,19	1988/2011	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	Gobernación del Norte de Santander	\$ 69,232,000	2011	120,30	100%	120,30	99/2011	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
TOTALES				6,936,82					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
5												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	YACUANQUI - NARIO	\$ 876,150,652	2023	757,85	5%	376,62	1419/2023	NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	\$ 116,050,650	2024	91,60	100%	91,60	2019/2024	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA LEGAL FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	MUNICIPIO DE MESETAS	\$ 4,286,341,976	2024	3,267,16	9%	3,068,38	300/2024	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
TOTALES				1,837,85					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
6												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	FONCOLOMBIA	\$ 736,772,582	2023	636,87	100%	636,87	1000/2023	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	Gobernación del Norte de Santander	\$ 200	2021	0,00	5%	0,00	200/2021	NO CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	MUNICIPIO DE MORALES	\$ 52,635,070	2021	57,70	99%	57,70	2019/2021	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA LEGAL FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHICATE-LA DURANTE DEL KIOSCO AL KIOSCO EN MUNICIPIO DE CHINCHICATECA	MUNICIPIO DE CONDÉNORA	\$ 65,464,360	2023	72,86	100%	72,86	2019/2023	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66		CUMPLE
TOTALES				768,23					EXPERIENCIA DEL PROONENTE			CUMPLE
7												
NUMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	RESUMEN OFICIAL EN MEXICO	269,32									
PROYECTO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN			VALOR									
TERMINO DE EJECUCIÓN EXIGIDO			INCLUIDO									
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS			NO CUMPLE									
CONDICIONES DE EXPERIENCIA												
Dógo del Contrato	Entidad Contratista	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SINVOL	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SINVOL	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNSPSC SEGUIMIENTO Y ST1022	CONDICION N° 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA CONTRATO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN CONTRATO DE SINVOL LA DIF GENERAL NO OBJETO DE SUBSIDIACIÓN	CONSTRUCTORALAS PALMERAS LTDA	\$ 16,850,000	2000	72,94	100%	72,94	2019/2000	CUMPLE	Por lo menos uno (1) los contratos válidos aprobados tienen una longitud de ejecución menor o igual al 70% de la longitud de vía a la que se aplica la experiencia de ejecución.	134,66	72,94	NO CUMPLE
INTERNAUTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AUDITORA CONTRATO												

TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS		CUMPLE													
		CONDICIONES DE EXPERIENCIA													
Dónde del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SIMPLY	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SIMPLY	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNIPSC SEGURO/ESTADO Y RIESGO	CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA DE LA TABLA 2 AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA(S)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO. D.F. Y ESTATOS DE MÉJICO Y SAN LUIS POTOSÍ.	AL CALZADA DE CULIACÁN	\$ 289,075.07	2012	\$289,075	100%	100%	24/03/2012	CUMPLE	134.46	816.76	CUMPLE	CUMPLE	CONSIGUIÓ FORMATO 3 AL % DE PARTICIPACIÓN DE CTU (SUSCRIPCION)		
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. D.F. Y ESTADOS DE MÉJICO Y SAN LUIS POTOSÍ.	MUNICIPIO DE DURANGO	\$ 311,026.75	2013	\$311,026.75	100%	100%	27/7/2013	CUMPLE	137.81	817.81	CUMPLE	CUMPLE			
TOTALES				1,588.35			1,588.35						EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		
													CUMPLE		
17															
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	IMPORTE OFICIAL EN M\$	269.32												
PROGRESO DE AVANCE DEL CONTRATO, NO OBJETO DE SUBMINISTACIÓN		VALOR													
PERÍODO DE EJECUCIÓN EXIGIDO		16/12/2013													
TOTAL SALARIOS MÍNIMOS ACREDITADOS				CUMPLE											
		CONDICIONES DE EXPERIENCIA													
Dónde del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aprobado	Valor del Contrato en SIMPLY	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SIMPLY	Término de ejecución aprobado	CODIGO UNIPSC SEGURO/ESTADO Y RIESGO	CONDICIÓN N° 1 (VER TABLA DE LA TABLA 2 AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICIÓN N° 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONCLUSIÓN	EXPERIENCIA ESPECIFICA(S)	OBSERVACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES	
INVESTIGATORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIONES Y PENALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAMAÍA, D.F. Y ESTADOS DE MÉJICO Y SAN LUIS POTOSÍ.	DEPARTAMENTO DE CADENAS	\$ 43,000.70	2014	\$43,000.70	70%	70%	6/12/2014	36953016	CUMPLE	134.46	816.38	CUMPLE	CUMPLE		
TOTALES				886.40			886.40							EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	
													CUMPLE		

SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

FDLSC-CMA-002-2024

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0,00 a 0,24	1	Mediana con valor absoluto
De 0,25 a 0,49	2	Media geométrica
De 0,50 a 0,74	3	Media aritmética alta
De 0,75 a 0,99	4	Media aritmética baja

OFERENTES	Promedio SMMLV	Mediana Geométrica	PUNTAJE
1 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	519,42		67,26
2 CONSORCIO CONVENCION			0,00
3 CONSORCIO CONVENCION MC 2025	0,00		0,00
4 CONSORCIO INTERHUELLAS CONVENCION			0,00
5 CONSORCIO INTERVENTORIA M&J 2025	771,41		35,11
6 CONSORCIO INTERVIA CONVENCION			0,00
7 CONSORCIO INTERVIAS 12			0,00
8 CONSORCIO INTERVIAS SOLEDAD	673,18		47,83
9 CONSORCIO MACANAL	504,54		65,33
10 CONSORCIO SOLEDAD			0,00
11 GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS	524,90		67,03
12 LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ	511,02		66,17
13 PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	509,68		66,00
14 PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	755,59		37,16
15 RM INGENIEROS S.A.S	314,27		40,69
16 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	523,18		67,26
17 SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	616,28		55,20

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				Concepto		Puntaje máximo	Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursa en Colombia, o integrantes de Consorcios, Plataformas, Fundación con algún tipo de licencia vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, no cumplan con alguna de las sumas establecidas en los criterios de evaluación.						
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO FDLSC-CMA-003-2024				Experiencia del Proponente	67,5								
FACTORES PONDERABLES				Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)	10								
FACTORES PONDERABLES / PUNTAJE FINAL		EXPERIENCIA DEL PROONENTE (67,5 PUNTOS)		EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) - FORMATO 9 (10 PUNTOS)	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (FORMATO 12) (1 PUNTO)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (FORMATO 7A) (20 PUNTOS)	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FORMATO 6) (1 PUNTO)	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (FORMATO 13) (0,25 PUNTOS)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	ANOTACIONES REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS (-1 PUNTO)	MULTAS Y SANCIONES (-2 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	67,256	10	1	20	0	0	0	0,25			98,506	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 6 Y FORMATO 13
2	CONSORCIO CONVENION	0,000	0	0	0	0	0	0	0			0,000	
3	CONSORCIO CONVENTION MC 2025	0,000	10	1	20	0	0	0,25	0,25			31,500	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 6
4	CONSORCIO CONVENTION MACANAL	0,000	0	0	0	0	0	0	0			0,000	
5	CONSORCIO INTERINTERIORIA MSJ 2025	35,115	10	1	20	1	0	0	0,25			67,365	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 13
6	CONSORCIO INTERVIA CONVENION	0,000	0	0	0	0	0	0	0			0,000	
7	CONSORCIO INTERVIAS 12	0,000	0	0	0	0	0	0	0			0,000	
8	CONSORCIO INTERVIAS SOLEDAD	47,834	10	1	20	1	0	0,25	0,25			80,334	
9	CONSORCIO MACANAL	65,330	10	1	20	1	0	0,25	0			97,580	NO SE ADJUNTA FORMATO DONDE SE ACREDITA QUE SEA MIPYME
10	CONSORCIO SOLEDAD	0,000	0	0	0	0	0	0	0			0,000	
11	GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS	67,034	10	1	20	1	0	0,25	0,25			99,534	
12	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ	66,169	10	1	20	0	0	0,25				97,419	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 6 Y FORMATO 13
13	PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA	65,996	10	1	20	1	0	0,25				98,246	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 13
14	PROJECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	37,163	10	1	20	1	0	0,25				60,413	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 13
15	RM INGENIEROS S.A.S	40,693	0	0	0	0	0	0	0			40,693	
16	SOCIEDAD CONSORCIO PROFESCO S.A.S	67,256	10	1	20	1	0	0,25	0,25			99,756	
17	SUCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	55,201	10	1	20	1	0	0,25				87,451	NO SE ADJUNTA EL FORMATO 13